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1. Introducció 
1.1 Antecedents 
 
La pràctica de bicicleta tot terreny, a partir d‟ara BTT, ha estat en alça les 
ultimes dècades. És pels inicis dels anys 90 quan augmenta la participació i 
comença difondre‟s la practica per les nostres terres.  
 
A dia de hui existeixen diversos centres de BTT al País Valencià (Alt 
Palància, El Valle, El Comptat, Els Ports, Els Serrans, el Massís del Caroig i 
Vall de Pop).  
 
A la comarca de la Marina Alta i a les comarques veïnes; Marina Baixa i 
Safor, hi ha un gran potencial per la practica d‟aquest esport. Aquests anys 
s‟han organitzat els “Circuit BTT la Marina Alta-Baixa i la Safor”, en vista de que 
en els últims anys havia diverses empreses, associacions, clubs i ajuntaments 
que organitzaven carreres de BTT, per la qual cosa les respectives entitats han 
decidit crear aquest esdeveniment. 
 
1.2 Objectius 
 
Aquest treball té l‟objectiu de dissenyar rutes de BTT amb l‟objectiu de: 
 
- Fomentar i promoure el turisme d‟interior, en aquest cas el turisme 
actiu. 
- Permetre gaudir dels paratges i singularitats que ens aporta Castell de 
Castells. 
- Afavorir el seguiment i la identificació dels recorreguts per part dels 
turistes desconeixedors del territori. 
- Integrar totes les actuacions al medi creant el mínim impacte. 
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1.3 Justificació 
 
La finalitat de la realització d‟aquest projecte es que sigui proposat a la 
Mancomunitat de Municipis de la Vall de Pop dintre de l‟àmbit del Pla Estratègic 
de Turisme que s‟està portant a terme per aquesta entitat. A més de presentar-
ho a l‟Ajuntament de Castell de Castells com a iniciativa d‟impuls d‟oferta 
turística pel municipi. 
 
2. Estudi del medi 
 
2.1 Situació geogràfica 
 
Al sud-est de la Península Ibèrica al País Valencia es localitza, a l‟interior 
de la comarca de la Marina Alta a la part septentrional de la província d‟Alacant 
el municipi de Castell de Castells. El seu terme té una superfície de 45,9 km2, 
voltat de muntanyes com la Serrella, la Serra d'Alfaro, la Xortà o el Castellet. 
 
Limita amb els termes municipals; pel nord amb la Vall d'Ebo, pel nord-
est amb la Vall de Laguar, pel est amb Benigembla i Tàrbena, pel sud-est amb 
Bolulla i Guadalest, pel sud amb Beniardà i Benimantell, pel oest amb Famorca, 
i pel nord-oest amb Tollos. 
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2.1.1 Accessos: 
 
Els accessos a Castell de Castells són: 
 
Alacant - Altea - Callosa d‟En Sarrià - Bolulla - Tàrbena - Castell de 
Castells (92,5 km, 1h 25min). 
 
Ap. 7 direcció Altea (eixida 64 cap a Altea ); CV-755 direcció Altea la Vella i 
Callosa d‟En Sarrià; CV-715 direcció Bolulla i Tàrbena; CV-752 direcció Castell 
de Castells. 
 
Alacant - Castell de Castells per la Vall de Pop (100 km, 1h 32 min) 
 
Ap 7 direcció Benissa (eixida 63 cap a Benissa); N-332 direcció Benissa; CV-
745 direcció Senija, Llíber i Xaló; CV-702 direcció Alcalalí; CV-720 direcció 
Parcent, Benigembla i Castell de Castells. 
 
Alcoi - Castell de Castells (40,1 km, 53 min) 
 
N-340 direcció Alacant; CV-70 direcció Benilloba; CV-710 direcció Gorga; CV-
754 direcció Quatretondeta i Fageca; CV-720 direcció Famorca i Castell de 
Castells. 
 
Valencia - Castell de Castells per la Costa (127 km, 1h 43 min) 
 
V-31 direcció Alacant; Ap-7 direcció Alacant per la Costa (eixida 62 cap a 
Ondara); N-332 i CV-724 (A-140) direcció Pedreguer; CV-720 (A-141) direcció 
Llosa de Camacho, Alcalalí, Parcent, Benigembla i Castell de Castells; CV-720. 
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Valencia - Castell de Castells per Interior (134 km, 1h 56 min) 
 
V-31 direcció Alacant; A-7 direcció Alacant Interior; CV-710 direcció Millena (a 
l‟altura de Cocentaina per la A-7) i Gorga; CV-754 direcció Quatretondeta i 
Fageca; CV-720 direcció Famorca i Castell de Castells. 
 
2.2 Geologia i litologia 
 
El territori de la Marina Alta pertany al extrem més oriental del gran 
cinturó de les Serralades Bètiques. En aquest conjunt es distingeixen diversos 
dominis segons l‟estratigrafia i tectònica, els que ocupen el Prebètic Intern i el 
Prebètic Meridional. Aquest, constitueix una amplia faixa de 40 km d‟amplària 
que s‟estén des de les serres de Mariola i Almirall al nord fins les serres de la 
Pila, Crevillent i Abanilla al sud. Se li ha cridat a si mateix Prebètic d‟Alacant 
però Rodríguez Estrella considera més adequat denominar-ho Meridional donat 
que aquest tipus es pot trobar en altres zones. 
 
En aquest Prebètic Meridional cal diferenciar entre una unitat més 
septentrional, amb predomini de materials secundaris, principalment cretàcics 
que, en la Marina Alta, ve representat per la Serra de la Safor, Serra de 
l‟Almirall, Serra de Mostalla, Serra del Siguili, Serra de Segària, Montgò, Penyal 
de Laguar, Serra del Migdia, Serra d‟Alfaro, Serra del Carrascar de Parcent, 
Serra del Ferrrer, etc., i una unitat més al sud amb preponderància de materials 
terciaris, en la que destaquen, en la nostra comarca, les serres eocenes de la 
Xortà, Bérnia, Oltà i Morro de Toix. 
 
Per tant la zona d‟estudi forma part del Prebètic Meridional, on son 
freqüents els plecs cavalcats, moltes vegades bolcats cap el nord i amb un 
relleu caracteritzat per abruptes formacions muntanyoses pròximes al mar 
Mediterrani.  
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Les serres més emblemàtiques que envolten Castell de Castells, a uns 
549 m d‟altura, son; la Serrella amb una direcció NE – SO i una altura de 1.378 
m , la  Xortà o Aixortà que passa a tindre una direcció NO – SE amb uns 1.218 
m d‟altura, la d‟ Alfaro (1.128m) i Cocoll (1.045m). 
 
En quant a la litologia de l‟àrea d‟estudi, predominen les roques 
carbonatades. Aquestes son d‟una composició i gènesi variable, 
fonamentalment calcàries, dolomies i margues, amb diversos integrats entre 
elles, dipositades en ambients continentals, marins o en fàcies de transició. 
També ens trobem amb processos càrstics sobre superfícies carbonatades, 
originant morfologies tals com coves, avencs o simes. 
 
Respecte a l‟edafologia; trobem les següents unitats taxonòmiques de la 
classificació de sols USDA: 
 
ORDRE SUBORDRE GRAN GRUP 
Entisols Orthents Xerorthents,Torriorthents 
Mollisols Xerolls Haploxerolls 
Aridisols Orthidis Paleorthids 
 
Torriorhents: Son sols molt prims de perfil A,R. La roca mare pot ser calcària o 
gres calcària. Es troba en les vessants escarpades de la Serres; d‟Alfaro, 
Serella, Aixortà i Cocoll. 
Haploxerolls: Son sols molt prims de perfil A,R. La roca mare sempre es 
calcària o gres calcària L‟horitzó A té color obscur i més de 1% de matèria 
orgànica. Aquestos sols només apareixen a les zones escarpades i cobertes de 
bosc, de les Serres d‟Alfaro, Serella i Xortà. 
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Paleorhids: Son sols de perfil A, Cca. En la part superior de l‟horitzó C on s‟ha 
produït abundant acumulació calcària que engloba i cimenta les partícules del 
sòl. Abundant en las zones planes com el Pla de D‟alt o el Pla de la Llacuna. 
 
2.3 Climatologia 
 
La zona en que s‟enquadra el territori objecte d‟estudi, constitueix un 
sector de transició climàtica entre les variants diferenciades del clima 
mediterrani occidental que es donen a l‟est de la Península Ibèrica; el “clima de 
planura litoral plujosa” i el “clima del extrem meridional” (Clavero Paricio, 1977). 
Aquesta transició es deu al relleu de la zona, mes o menys perpendicular a la 
direcció dels vents del nord-est, portadors dels temporals més intensos, i a la 
disposició dels valls, de manera que l‟aire humit es canalitza, concentra i eleva, 
incrementant la pluviometria del sector al nord. Al mateix temps, exerceixen de 
pantalla cap al sud i sud-est. Pel contrari, els vents procedents del sud son poc 
freqüents y mols secs, procedents del nord d‟Àfrica. 
 
La situació costera es també determinant del clima de la zona. A més de 
condicionar el recorregut marítim dels vents, té un efecte termoregulador que 
suavitza les temperatures, especialment les mínimes. Pel gradient tèrmic mar - 
terra es generen brises entre abril y octubre, el reescalfament al final de l‟estiu, 
junt a l‟aparició de les primeres colades d‟aire fred en altura, condicionen la 
inestabilitat que es dona a la tardor. Aquest gradient afavoreix també l‟aparició 
de boirines. 
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El lloc d‟estudi es caracteritza per un clima Mediterrani continental 
temperat dulcificat, passant a ser Mediterrani humit, sent els valors mitjans de 
les variables climàtiques els que figuren en el següent llistat:  
 
Temperatura mitja anual 12-18ºC 
Temperatura mitja mes més fred 6-12ºC 
Temperatura mitja mes més càlid 20-26ºC 
Duració mitja del període de gelades 0-8 mesos 
ETP mitja anual 750-1.050 mm 
Precipitació mitja anual 350-1.000 mm 
Dèficit mig o anual 350-450 mm 
Duració mitja del període sec 4 mesos 
Precipitació d‟hivern 31% 
Precipitació de primavera 25% 
Precipitació de tardor 35% 
 
2.3.1 Bioclimatologia 
 
De la relació existent entre la vegetació i els factors de precipitació i 
temperatura, ombroclimàticament, s‟estableix diversos pisos bioclimàtics dintre 
de l‟àrea d‟estudi. Per tal d‟emmarcar bioclimàticament la nostra zona, s‟han 
emprat índexs bioclimàtics i la presència de certes espècies vegetals.  
 
Segons l‟índex de termicitat de Rivas-Martínez tenim que ens trobem en 
l‟estatge termomediterrani i mesomediterrani (temperatura mitja anual entre 12 i 
18ºC). Aquest índex s‟empra per tal de delimitar les unitats bioclimàtiques 
d‟aquelles fitocenosis que presenten evidents correlacions amb determinats 
intervals termoclimàtics. 
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Si tenim en comte la classificació dels pisos bioclimàtics de Laguna 
Lumbreras (1998) la nostra zona pertany a un ombroclima subhumit (té un 
registre de precipitació anual de 1.000 litres/m2/any). 
 
Les temperatures son moderades. Existeix una temperatura mitja anual 
entre 12 i 19ºC. Al hivern és prou estable, amb temperatures mitges de 6-12 ºC. 
Els dies clars son més del 50%. La rosada es freqüent i de gran intensitat. La 
neu apareix d‟inesperat en aquestos llocs. L‟estiu és estable, degut a la 
proximitat e influencia marina. 
 
A mitjans de Setembre s‟inicia el transit cap a la tardor, amb menys 
brusquedat tèrmica com en primavera. L‟Atlàntic porta les primeres pluges i els 
vents càlids es retiren cap el sud , desplaçant-se les primeres ones de fred. 
 
La temperatura mitja mensual forma una corba que té seus nivells 
mínims a principis i finals d‟any: Gener, Febrer i Desembre. Es pot apreciar un 
lent augment de temperatura els mesos de Març i Abril als inicis de la 
primavera. I una baixada brusca de temperatures cap a la tardor, Setembre o 
Octubre. 
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2.4 Vegetació 
 
L‟enquadrament biogeogràfic del territori, segueix els criteris de la 
tipologia biogeogràfica elaborada per a la Península Ibèrica per Costa & Pizarro 
(1993) basada tant en elements florístics com fitosociològics. L‟enquadrament 
per a la nostra zona és: 
 
REGNE HOLÀRTIC 
REGIÓ MEDITERRÀNIA 
SUBREGIÓ MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL 
Superprovíncia Mediterrània - Iberollevantina 
Província Catalana-Valenciana-Provençal 
Sector Xativí 
      Subsector Alcoia-Diànic 
       Territori Diànic  
 
El Sector Xativí s‟estén des de el riu Túria fins la serra de Bèrnia. L‟àmbit 
d‟estudi està ubicat dins del territori litoral denominat Diànic (abans area 
oriental del subsector Alcoia-Diànic). Dit territori florístic engloba la comarca de 
la Marina Alta i algunes zones confortants. És característic d‟aquest territori el 
alt grau d'endemicitat florística, tant per hi haure especies exclusives o quasi 
exclusivament diàniques com per la presencia d‟endemismes de rang més 
ampli, propis del Sector Xativí o be Iberollevantins. 
La distribució d‟aquestos taxons és molt desigual, estant alguns presents 
en certs enclavaments, i altres amb poblacions disperses per la majoria 
d‟aquestes serres. Existint hàbitats singulars i altres més comuns al conjunt del 
territori. Per exemple, Cheirolophus lagunae que s‟ha trobat fins el moment en 
enclavaments litorals localitzats, mentre que la Biscutella montana viu en totes 
les muntanyes de la Marina Alta. 
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2.4.1 Sèries de vegetació 
 
Vegetació climatòfila: 
 
Aquest tipus de vegetació és caracteritzada per tindre la fulla dura 
(esclerofil·la i perennifol·lia) i directament influenciada per les característiques 
climàtiques de l‟estació on els localitza, el que s‟anomena els estatges o pisos 
bioclimàtics del medi. En aquest cas pel termomediterrani i mesomediterrani. 
Les principals formacions son: 
 
Carrascars 
Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae 
Buplero rigidi-Quercetum rotundifoliae 
Coscollars 
 Querco cocciferae-Pistacietum lentisci 
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 
Chamaeropo-Juniperetum phoeniceae 
Pinedes 
Pinus halepensis Miller 
 
La vegetació potencial de la zona és la carrasca (Quercus rotundifolia 
Lam.) que va associada amb l'argilaga (Ulex parviflorus Pourr.), a causa de la 
influència marítima. 
 
Aquesta associació (Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae) és pròpia 
del pis termomediterrani. Es tracta d'un bosc ben estructurat, que presideix la 
carrasca (Quercus rotundifolia), on també hi ha lianes, com Rossa peregrina 
subsp. Longifoliae, que dóna nom a la comunitat. 
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En el matoll destaquen els següents taxons: Juniperus oxycedrus, 
Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, etc. S‟enriqueix amb les lianes Smilax 
aspera, Lonicera implexa, etc. 
 
La degradació d'aquest carrascar, dóna lloc a una substitució regressiva 
amb 
l'aparició de coscollars amb llentiscle, és a dir, a la màquia densa de lianes i 
arbustos de la comunitat de Querco cocciferae-Pistacietum lentisci del pis 
Termomediterrani. 
 
En els llocs abruptes i escarpats o en aquelles estacions on hi ha poca 
profunditat de sòl pot convertir-se en la vegetació permanent. 
 
En la regió mediterrània pot anar el coscollar acompanyat per un dosser 
arbori de pi blanc (Pinus halepensis). També hi ha exemplars aïllats d‟olivers 
(Olea europaea) de cert port i ametlers (Prunus dulcis ) aquestos provenen de 
cultius abandonats que s‟han assilvestrat-  
 
Si encara hi ha més degradació, apareixen les formacions de la 
comunitat Rosmarino-Erición amb: Erica multiflora, Rosmarinus officinalis, Ulex 
parviflorus, Globularia alypum, etc. Aquesta  formació pren el nom de “garriga”; 
són formacions obertes de plantes de base llenyosa, poc denses i amb clares 
apetències heliòfiles. 
 
Com a última etapa de regressió i com a conseqüència d'una degradació 
continuada, dona lloc a la formació de herbassars de cicle vital curt com 
Brachipodium retusum i B. phoenicoides. 
 
Destacar que en la zona d‟estudi es presenten totes les sèries de 
degradació descrites en l'apartat anterior. 
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La carrasca (Q. rotundifolia) es substituïda totalment pel pi blanc (Pinus 
halepensis) o per una sèrie de vegetació més regressiva, en majors condicions 
de degradació. Encara que hi ha xicotets rodals o exemplars aïllats que s‟han 
conservat, en llocs com penya-segats o vessants en molta pendent i a marges 
de camps de cultiu i vores de camins, salvant-se de les transformacions 
agrícoles. 
 
Vegetació edafòfila: 
 
Tipus de vegetació generalment caducifòlia i de fulla blaneta, respon a una 
determinada característica que hi ha al sòl: en aquest cas la presencià d‟aigua, 
en major o menor mesura. Es localitzen les següents formacions: 
 
En proximitats dels cursos d‟aigua permanent 
 Salzedes 
Xopades 
Omedes 
 
En rambles i barrancs 
 Baladrars 
 Esbarzerars 
 Canyars 
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Aquesta vegetació és la que esta localitzada en els cursos d‟aigua; rius, 
rambles, barrancs i fonts de l‟àrea d‟estudi. La vegetació més comuna que es 
troba son els esbarzers (Rubus ulmifolius), els baladres (Neriun oleander), la 
canya (Arundo donax), murta (Mirtus communis). Quan es produeix la 
degradació en el medi, apareix la olivarda (Inula viscosa), junt amb el fenoll 
(Foeniculum vulgare), el que indica una clara nitrificació del lloc. Si es degrada 
més l‟entorn apareixen herbassars de Brachypodion phoenicoides. 
 
Vegetació d‟alt interès per a la seua conservació: 
 
Cal esmentar que en la zona d‟estudi, concretament en les vessants 
ombrívoles i més elevades de l‟Aixortà i Serrella, apareixen especies 
eurosiberianes com son els teixos (Taxus baccata) i Prunyoners (Prunus 
spinosa) a més de roures valencians (Quercus faginea) i aurons (Acer opalus 
subsp. granatense). 
En el punts més elevats es localitzen dos plantes bioindicadores 
d‟altitud, el coixí monja (Erinacia anthyllis) i la sàlvia de mariola (Salvia 
blancoana subsp. mariolensis), aquesta es tracta d‟un endemisme de les 
muntanyes del nord d‟Alacant i sud de Valencia.  
 
Cultius: 
 
Estan constituïts bàsicament per cultius de seca, ametlers i oliveres. La 
vegetació arvense és la comunitat que colonitza camps de cultiu. Són plantes 
generalment de cicle curt (anual o bianual), amb marcada adaptació al tipus de 
cultiu on es localitzen. 
La comunitat vegetal més present en aquest cultius és la denominada 
Diplotaxietum erucoidis dominada per la presencia de la crucífera Diplotaxis 
erucoides. 
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2.5 Hidrologia 
 
La xarxa hidrogràfica, de la zona d‟estudi, es troba constituïda pel riu 
Gorgos. 
 
El riu Gorgos, neix de barrancs intermitents de les serres de la Serrella, 
l‟Aixortà i Alfaro, prop de Castell de Castells i Famorca, on és conegut com a riu 
Castells. La seua conca té una superfície de 283,2 km2 i té aproximadament 
uns 50 km de llargària. Passa per Benigembla, Murla, Parcent, Alcalalí, Xaló, 
etc. Al pla de Petracos rep l'aportació d'un dels seus afluents més emblemàtics, 
el barranc de Malafí, i passa anomenar-se riu Xaló, mentre travessa totes les 
poblacions de la Vall de Pop i d'Aixa, però a partir de Llíber torna a canviar de 
nom i es coneix com riu Gorgos. Després, rep les aigües del barranc de la Font 
d'Aixa. A continuació, passa per Gata de Gorgos i desemboca finalment a 
Xàbia. 
 
Les pluges torrencials de la tardor solen provocar freqüents avingudes, 
sobretot al curs mitjà del riu; però, a l'estiu, es manté pràcticament sec, tret 
d'alguns tolls on tot l'any hi ha aigua, que s'aprofita per al reg de cultius. Un 
altra característica d'aquest riu és la gran permeabilitat del seu llit, que fa que el 
seu cabal serveixi per a nodrir moltes fonts per efecte de la filtració subterrània. 
Es degut a l‟alternança de trams permeables (calcàries) i impermeables 
(argiles) que afavoreix l‟existència de nivells aqüífers, pel qual les fonts 
existents són nombroses però generalment d‟escàs cabal. La recàrrega 
d‟aquestos es produeix pel drenatge a través de fractures i falles, o amb àrees 
de recàrrega superior de fisonomia calcària. 
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2.6 Fauna 
 
La fauna a pesar de la seua gran mobilitat, esta lligada a distints hàbitats, en 
els que amb major probabilitat es poden observar als diferents nínxols 
ecològics que ocupen en el conjunt d'ecosistema. 
 
En cultius: 
Presència d'espècies amb un marcat caràcter antropòfil o tolerant a la 
presència humana. 
  
Els mamífers més comuns són la rata campestre (Rattus rattus) i el ratolí de 
camp (Apodemus sylvaticus). 
  
L'avifauna està representada per una gran varietat de passeriformes atrets pels 
insectes associats als cultius. Una xicoteta representació son: 
 
Pit roig (Erithacus rubecula) 
Merla (Turdus merula) 
Tord (Turdus philomelos) 
Garsa (Pica pica) 
Pinsà (Fringilla coelebs) 
Gafarró (Serinus serinus) 
Verderolet (Serinus citrinella) 
Verderol (Carduelis chloris) 
Cadernera (Carduelis carduelis) 
Passerell (Carduelis cannabina) 
Bectort (Loxia curvirostra) 
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Altres espècies aprofiten aquest entorn per a caçar com el xoriguer comú 
(Falco tinnunculus), el mussol comú (Athene noctua) i el xot (Otus scops). 
 
Un rèptil a destacar en estes zones és la colobra bastarda (Malpolon 
monspessulanus) que es sol amagar als marges dels bancals de cultiu. 
 
Als matolls: 
 
Dins d'aquest hàbitat s'inclouen el conjunt de zones naturals degradades 
i els cultius abandonats. El nombre d'espècies que ho habiten és elevat, 
anomenarem les més representatives.  
 
En quan als mamífers, les especies carnívores, trobem la rabosa (Vulpes 
vulpes) i la geneta (Genetta genetta). Els herbívors predominants son, el conill 
(Oryctolagus cuniculus) i la llebre (Lepus europaeus) Per últim citar les 
especies omnívores l'eriçó (Erinaceus europaeus) i el porc senglar (Sus 
escrofa) aquest últim es el mamífer més gran que es localitza aquest territori.  
 
Entre les aus existents específiques d'aquesta àrea es pot citar la perdiu 
roja (Alectoris rufa) és l‟espècie més representativa dels matollars,al igual que 
el porc senglar. 
 
Els rèptils típics d‟aquestos ambients muntanyencs son la sargantana 
(Psammodromus algirus), la colobra bastarda (Malpolón monspessulanus), la 
colobra d'escala (Elaphe scalaris), el fardatxo ocel·lat (Lacerta lepida), el dragó 
comú (Tarentola mauritanica) i la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica). 
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En general la majoria de les espècies es mantenen en un equilibri 
ecològic, excepte en el cas dels conills, les perdius, els porcs senglars i les 
raboses. Els motius de l'existència d'aquest desequilibri, en quan a la perdiu i el 
conill és per l'excés de caça; també en el conill, per malalties epidèmiques 
(mixomatosis) que han minvat molt la població. Fent referència al desequilibri, 
en aquest cas superpoblació, de les raboses i els pors senglars es degut que 
no tenen competidors naturals (per exemple, el llop) i per l‟abandonament de la 
població rural i en conseqüència els camps de cultiu. 
 
Al bosc: 
 
Aquest hàbitat el constitueixen les pinedes madures de pi blanc (Pinus 
halepensis), degut a que el bosc clímax a desaparegut per diverses 
circumstàncies. 
 
L'avifauna és la fauna principal d'aquestes zones, es presenten gran 
nombre d'espècies, moltes d'elles especifiques de les pinedes. Un exemple 
d'això és el totestiu (Parus major) i el capellanet (Parus cristatus). El tudó 
(Columba palumbus) i el paput (Upupa epops) són freqüents. 
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2.7 Figures de protecció 
 
Les peculiaritats d‟aquestos paratges, que alhora fràgils, els fan un lloc 
inigualable per al desenvolupament de la vida vegetal i faunística. Aquest fet 
justifica les millors i òptimes figures de protecció mediambiental. 
 
El territori d‟estudi compta amb quatre zones de protecció del medi; dos 
zones LIC,(Llocs d‟Interès Comunitari), una zona ZEPA (Zona d‟Especial 
Protecció per a Aus) i un PNM (Paratge Natural Municipal). 
 
Zones LIC: 
 
- Aitana, Serrella i Puigcampana 
 
Superfície: 17.606 Ha 
 
Municipis: Finestrat, Orxeta, Sella, Alcoleja, Confrides, Benifato, 
Benimantell, Polop, Benidorm, La Nucia, Benasau, Quatrtondeta, 
Fageca, Famorca, Castell de Castells, Beniardà, Guadalest, Tàrbena, 
Bolulla i Callosa d‟en Sarrià. 
 
Característiques generales: el conjunt de serres i valls representen 
probablement el nucli de major interès natural del Prebètic Valencià. Les 
seues altituds per d‟alt dels 1.000 m, la proximitat a la mar i la situació en 
un area de marcats gradients tèrmics i ombroclimàtics les confereixen 
una gran riquesa en especies rares i d‟interès, tant endèmiques como 
procedents de irradiacions euro-siberianes i bètiques-magrebins. A més, 
contenen una representació significativa de diversos hàbitats prioritaris. 
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En quant a la fauna, destaquen les especies pròpies dels medis forestals 
i, sobre tot, rupícoles. 
 
Hàbitats i especies destacables: a destacar pel excel·lent grau de 
representació de les pastures anuals, pendents rocoses calcícoles, 
alzinars de Q. rotundifolia, matolls arborescents de Juniperus 
(ginebrers), bruguerars oromediterrànis endèmics amb argelaga, 
freixenedes termòfiles de Fraxinus ornus (Fleix valencià), prats alpins i 
subalpins calcaris. Vegetació gipsícola ibèrica i boscos galeria de 
salzedes i xopades. 
En quant a las especies, i com s‟ha dit anteriorment, cal destacar 
la població de rapinyaires associades als penyals, como Aquila 
chrysaetos (Àguila reial), Hieraetus fasciatus (Àguila de panxa blanca o 
cuabarrada), Falco peregrinus (Falcó pelegrí) o Bubo bubo (Brúfol o 
Duc) Altres especies de fauna interessants son Caprimulgus europaeus 
(l‟Enganyapastors), Oenanthe leucura (Còlit negre) o Pyrrhocorax 
pyrrhocorax (Gralla)  
Pel que respecta als vegetals, a destacar una de las escasses 
poblacions valencianes de Apium repens, així com la presencia en el sud 
de l‟àrea d‟una població de Teucrium lepicephalum complementaria a la 
inclosa al LIC “algepsars de Finestrat”, molt pròxima aquesta. Altres 
especies destacables son Centaurea mariolensis, Salvia blancoana 
subsp. mariolensis, Leucanthemum gracilicaule, Leucanthemum 
arundanum, Biscultella montana, Scabiosa saxatilis subsp. saxatilis, 
Teucrium buxifolium subsp. hifacense, Centaurea rouyi, Hippocrepis 
valentina, Thymus serpylloides subsp. gadorensis, Vella spinosa, 
Genista longipes, Saxifraga longifolia, etc. 
  
PROJECTE DE TRES RUTES ESPORTIVES PER A BICICLETA TOT TERRENY (BTT) EN EL TERME 
MUNICIPAL DE CASTELL DE CASTELLS 
26 
 
 
- Riu Gorgos 
 
Superfície: 777 Ha 
 
Municipis: Castell de Castells, Vall de Laguar, Benigembla, Murla, 
Parcent, Alcalalí, Xaló, Llíber i Gata de Gorgos. 
Característiques generales: xicoteta zona exclusivament fluvial, 
corresponent al llit del riu Gorgos, en el que apareixen magnífics 
exemples de vegetació ripària associada als rius mediterranis de cabal 
discontinuo. 
 
Habitats i especies destacables: els hàbitats més destacats son Nerio-
Tamaricetea (Baladrars i Tamarigars) i les galeries fluvials de Salix 
(Salzedes) i Populus alba (Xopades), a més d‟altres hàbitats fluvials 
omedes, esbarzerar, canyarars, etc. 
 
Zona ZEPA: 
 
- Muntanyes de la Marina 
 
Superfície: 43117,77 Ha 
 
Municipis: Adsubia, Alcalalí, Alcoleja, Altea, Benasau, Beniarbeig, 
Beniardá, Beniarrés, Benidorm, Benifato, Benimantell, Benimassot, 
Benimeli, Benissa, Bolulla, Callosa d'en Sarrià, Calp, Castell de 
Castells, Confrides, Dénia, Facheca, Famorca, Finestrat, Guadalest, 
Llíber, La Nucia, Ondara, Orba, l‟Orxa, Orxeta, Pego, Penáguila, Planes, 
Polop, Quatretondeta, Ràfol d'Almúnia, Sagra, Sanet i Negrals, Sella,  
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Tàrbena, Tollos, Tormos, Vall de Gallinera, Vall de Laguar, Vall d'Alcalà, 
Vall d'Ebo, Verger, Villalonga, Xaló 
 
Zona PNM 
 
- Paratge Natural Municipal “Els Arcs” Castell de Castells 
 
Declarat per Acord del Consell de la Generalitat de data 17 de 
març de 2005, el Paratge Natural Municipal dels Arcs, amb una 
superfície de 401,33 ha, es troba al terme municipal de Castell de 
Castells, a la província d‟Alacant, en l‟àmbit de la serra de la Serrella, 
que geològicament pertany als relleus del Prebètic. 
 
Es tracta d‟un territori caracteritzat per una orografia accidentada, 
amb muntanyes que arriben a altituds superiors als 1.300 m. Entre les 
muntanyes trobem profundes valls que descendeixen vertiginosament 
cap a la costa. En aquest context l‟àmbit del paratge té la cota màxima a 
la penya de l‟Hedra, amb 1.110 m d‟altitud, mentre que la cota mínima 
no baixa dels 600 m i se situaria a la zona més septentrional d'aquest. 
 
L‟acció de l‟aigua de pluja sobre les roques calcàries que 
conforma els relleus ha originat capritxoses formes, que configuren un 
atractiu paisatge. El nom dels Arcs prové precisament de la forma d‟arc 
que adopten unes formacions rocoses del paratge. L‟atractiu paisatgístic 
de l‟entorn es considera de primer ordre, amb relleus elevats d‟aparença 
quasi alpina, i amb els profunds llits de les rambles que en època de 
pluges ofereixen l‟impressionant espectacle de les aigües torrencials. Els 
punts alts ofereixen als caminants que s‟atreveixen a arribar unes 
panoràmiques vertiginoses de muntanyes i valls, amb el Mediterrani com 
a decorat de fons, que emmarca el conjunt. 
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Té xicotets bosquets de carrasca, on s‟intercalen alguns 
exemplars d‟auró, freixe, i roure valencià, acompanyats pel seguici 
florístic característic d‟aquests boscos. No obstant això, les formacions 
arbòries que hi predominen en l‟actualitat són les pinedes de pi blanc, les 
millors masses de les quals se situen en les cotes més altes del paratge. 
També cal destacar per l'interès que presenten les comunitats vegetals 
dels penyals i cingles de la zona, que disposen d'espècies d‟alt valor per 
a la seua conservació. 
 
Respecte a la fauna cal destacar la presència a la zona 
d'espècies de gran interès, entre les quals trobem rapinyaires com 
l'àguila de panxa blanca, l'àguila reial, el falcó pelegrí i el duc; rèptils com 
la colobra bastarda, el fardatxo o l'escurçó ibèric, i mamífers com la 
fagina. 
 
3. Solucions tècniques 
 
3.1 Disseny de les rutes 
 
El disseny dels traçats es basa amb la senyalització i descripció d‟un 
circuit de tres rutes esportives per a bicicleta tot terreny (BTT) en el terme 
municipal de Castell de Castells. Entre elles sumen un total de 50,4 km de 
longitud. Les tres rutes son; Ruta 1 “Castellet” amb 12,3 km, Ruta 2 “Font dels 
Teixos” amb 22,9 km, Ruta 3 “Font de l‟Espelda” amb 15,2 km. 
 
Els traçats de les rutes son circulars, a més es poden enllaçar o acurtar 
entre si. S‟ha procurat que transiten per pistes forestals o camins, abans que 
per asfalt, i de titularitat pública, amb unes bones condicions de la calçada 
optimes per a la circulació de BTT, així com recórrer el màxim nombre dels 
camins de muntanya existents al terme municipal de Castell de Castells. 
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Estan pensades per a que l‟usuari descobrisca i gaudisca de vistes 
panoràmiques, castells, fonts, edificis singulars i punts singulars o emblemàtics. 
Que troben durant les rutes o les seves proximitats, igual que els punts 
d‟aprovisionament de menjar i aigua, allotjaments, farmàcies, àrees de 
descans, etc. 
 
3.1.1 Criteris de disseny 
 
L‟elecció d‟aquestes rutes s‟ha realitzat tenint en compte les següents 
consideracions que justifiquen la importància i idoneïtat dels recorreguts 
projectats: 
 
- Existència de camins i pistes forestals. 
- Infraestructura de suport. 
- Valor mediambiental i de paisatge. 
- Antecedents històrics i socials. 
- Riquesa patrimonial.  
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3.1.2 Descripció 
 
Ruta 1: Castellet (12,3 Km) 
 
Castell de Castells (Font de la Bota) – Coll (Pinar de Ruiz) – Coll del Castell – 
Carretera CV-720 (Famorca – Castell de Castells) – Castell de Castells (Font 
de la Bota). 
 
Esta realitzada per a que l‟usuari pugi contemplar les fabuloses vistes 
panoràmiques de la Vall de Guadalest i la gran Canal de la Serrella. A més, de 
totes les muntanyes properes que envolten la Marina Alta; Mariola, Aitana, 
Maigmò, Montgò, Serra del Ferrer, Bernia, Puig Campana, Benicadell, 
Menejador, etc.  
 
Es una ruta que transita per pistes forestals de terra i amb un fort 
desnivell arribant al Castellet. El qual es pot visitar fent un xicotet ascens des 
de el punt més alt del itinerari, on les vistes panoràmiques estan assegurades 
(menys els dies de boira). 
 
Ruta 2: Font dels Teixos (22,9 Km) 
 
Castell de Castells (Font de la Bota) – Ombria de Les Foies “Els Arcs” – Penya 
Escoda – Pla del Xarquet – Racó del Xarquet – Font dels Teixos – Ombria 
Serra Aixortà – Pinar de Ruiz – Coll (Pinar de Ruiz) – Castell de Castells (Font 
de la Bota). 
 
 Ruta orientada a la botànica i geologia. Transita pel Paratge Natural 
Municipal “Els Arcs”, territori caracteritzat per una orografia accidentada on 
l‟acció de l‟aigua de pluja sobre les roques calcàries ha originat capritxoses 
formes, que configuren un atractiu paisatge. Destacar l'interès que presenten  
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les comunitats vegetals dels penyals i cingles de la zona, que disposen 
d‟espècies d‟alt valor per a la seua conservació. 
 
 Es una de les parts més fresques i ombrívoles del terme Municipal de 
Castell de Castells on hi queden solitaris teixos, d‟ací rep el nom la Font dels 
Teixos.  
 
Ruta 3: Font de l‟Espelda (15,2 Km) 
 
Castell de Castells (Font de la Bota) – Depuradora – Ecoparc – Casa Vitla – 
Serra Alfaro – Font Espedla – CV-720 (Benigembla – Castell de Castells) – 
Castell de Castells (Font de la Bota). 
 
Aquesta traçat recorre la carena de la serra d‟Alfaro, per camins i pistes 
forestals. És un itinerari distint als altres, circula per la part de solana del terme 
municipal de Castell de Castells, però amb un gran valor paisatgístic amb 
antecedents històrics i socials  
 
Travessa antics bancals de conreu, així com casetes i corrals destinats a 
la ramaderia i agricultura. La Font de l‟Espelda es un clar exemple de 
l‟aprofitament dels brolladors naturals d‟aigua per a l‟aprofitament agrícola i 
ramader. Així com la Font Major, localitzada uns 300 m més avall.  
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3.1.3 Temps 
 
Cadascuna de les rutes estan calculades per a realitzar-se en sortides 
d‟un mati o una vesprada i al ritme d‟un ciclista amb un nivell físic i tècnic mitjà. 
El càlcul dels temps, en hores de llum, depèn de l‟estat físic i tècnic del/la 
ciclista i del temps que necessita per poder contemplar o observar els punts 
singulars o les majestuoses vistes panoràmiques. 
 
3.1.4 Perfils 
 
Pel que respecta a la pendent, cal remarcar, que les rutes son exigents 
pel gran desnivell que l‟orografia ens aporta. Les rutes transiten per un terreny 
on es impossible fugir de les grans pendents, es per aquest motiu que les rutes 
son de poca longitud. 
 
S‟ha realitzat un perfil per cada ruta.  
 
Ruta 1: Ruta Castellet 
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Ruta 2: Font dels Teixos 
 
 
 
Ruta 3: Font de l‟Espelda 
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3.2 Senyalètica de les rutes 
 
La senyalització dels traçats ve representat per senyals o marques de 
dos categories diferents: 
 
1. Panell informatiu. 
2. Senyals verticals de seguiment i d‟indicació. 
 
3.2.1 Panell informatiu: 
 
Sols existeix un panell informatiu que es situa al punt d‟inici i fi de 
les tres rutes BTT. 
 
Situació 
El panell informatiu es situa en l‟encreuament de la carretera de 
Castell de Castells – Tarbena (CV-752) amb la carretera Castell de 
Castells – Famorca (CV-720). Concretament a la Font de la Bota. 
 
Veure: 
- Plànol núm. 3 “Actuacions per a la senyalètica” 
- Annex 6. Punts d‟actuació per a la senyalètica 
 
Dimensions i forma 
El panell informatiu consta de dos pals, que es soterren a terra per 
poder aguantar l‟estructura, que consta d‟un tauler central i una teulada. 
 
Veure: 
- Plànol núm. 7 “Dimensionament del panell informatiu” 
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Retolació 
El rètol del tauler central te que ser d‟alumini tipus “sandwinch” 
compacte de 100 x 70 cm impresa digitalment sobre vinil. On te que 
contendre necessàriament tota aquesta informació: 
 
- Nom general i de cada ruta. 
- Plànol general de les tres rutes. 
- Perfil corresponent de cada ruta. 
- Dades tècniques de cada ruta. 
- Punts singulars de cada ruta. 
- Simbologia de la senyalètica. . 
- Recomanacions i prohibicions. 
- Telèfons d‟interès. 
- Logotip del promotor. 
 
Fixació 
Per a fixar els dos pals, que consta el panell informatiu, al sòl es 
realitza un clot de 30 x 60 x 50 cm, de manera que els pals, juntament 
amb el tauler central i el punt més alt de la teulada, sobresurti del sòl una 
longitud de 250 cm per a que la informació quedi a una altura òptima per 
percebre-la des de damunt de la bicicleta o per un vianant a peu.  
 
Veure: 
- Plànol núm. 7 “Dimensionament del panell informatiu” 
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3.2.2 Senyals verticals de seguiment i d’indicació: 
 
Estan formades per un pal i les seues corresponents senyals de 
seguiment i/o d‟indicació. 
 
Situació 
Estan situades pels distints recorreguts, de forma que l‟usuari pugi 
recórrer les diferents rutes i saber en tot moment quina ruta esta fent i 
quin camí ha de triar. Les senyals es situen en encreuaments de camins 
així com en els punts més importants.  
 
Veure: 
- Plànol núm. 3 “Actuacions per a la senyalètica” 
- Annex 6. Punts d‟actuació per a la senyalètica 
 
Dimensions i forma 
Són pals de fusta quadrats de 20 x 20 x 250 cm, en els quals 
aniran fixades les corresponents senyals, tant les de seguiment com les 
d‟indicació. 
 
Veure: 
- Plànol núm. 8 “Dimensionament de les senyals verticals 
de seguiment i d‟indicació” 
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Retolació 
El rètol de les senyals te que ser d‟alumini tipus “sandwinch” 
compacte imprès digitalment sobre vinil.  
 
Veure: 
- Plànol núm. 8 “Dimensionament de les senyals verticals 
de seguiment i d‟indicació” 
 
Models d‟impressió: 
Senyals de seguiment  
Direcció correcta    Direcció incorrect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senyals d‟indicació 
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Fixació 
 
Per a fixar els pals al sòl es realitza un clot de 35 x 35 x 60 cm, de 
manera que els pals, sobresurtin del sòl una longitud de 200 cm per a 
que la informació quedi a una altura òptima per percebre-la des de 
damunt de la bicicleta o per un vianant a peu.  
 
Veure: 
- Plànol núm. 8 “Dimensionament de les senyals verticals 
de seguiment i d‟indicació” 
 
 
4. Disponibilitat dels terrenys 
 
 Els terrenys sobre els que s‟actua són de titularitat pública. Pertanyents 
al terme municipal de Castell de Castells i aquest formant part de 
Mancomunitat de la Vall de Pop, promotora del present projecte, pel que es 
disposa dels terrenys per a la realització de les obres projectades. 
 
5. Termini d’execució i garantia 
 
El termini d‟execució de les obres previst és d‟un (1) mes a partir de 
l‟acta de replanteig inicial. 
 
El termini de garantia és d‟un (1) any a partir de la data de recepció 
provisional de les obres. 
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6. Documents dels que consta el projecte 
 
El present projecte està integrat pels documents següents : 
 
DOCUMENT I: MEMÒRIA 
DOCUMENT II: PLÀNOLS 
DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS 
DOCUMENT IV: PRESSUPOST 
 
7. Obra completa 
 
 En acompliment dels articles 58 i 59 del vigent general de contractació, 
es declara que aquest projecte es refereix a obra completa, susceptibles de ser 
entregada a l‟ús general. 
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8. Pressupost 
 
       1. SENYALITZACIÓ DE LES RUTES 7.975,92 € 
Pressupost d'execució material 7.975,92 € 
13% despeses generals 1.036,87 € 
6% benefici industrial 478,56 € 
      
9.491,34 € 
21% IVA 1.993,18 € 
Pressupost d'execució per contracta  11.484,53 € 
       Ascendeix el pressupost d'execució per contracta a un import de: 
Onze mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims 
       
       
    
Pedreguer, juny 2014 
       
    
l'Enginyer Tècnic Forestal: 
    
Josep Puigcerver Mut 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA: 
 
Annex 1. Sobre la Bicicleta tot terreny (BTT) 
 
1. Historia 
 
La bicicleta de muntanya va aparèixer a finals dels anys 70, la tradició 
popular refereix que tot va començar en el nord de San Francisco, a les 
vessants de la muntanya Tamalpais. 
 
Un grup d‟amics havia convertit en esport baixar en moto per pendents 
pronunciades. Degut als danys produïts en el medi, les autoritats restringiren 
l‟ús de la moto a camins pavimentats. Així, que els motoristes pensaren en 
altres mètodes per a continuar amb la seva activitat. Decidiren baixar les 
mateixes pendents en bicicleta, ascendint prèviament en camionetes. 
 
Després de destrossar moltes bicicletes, es va fer evident que la que 
millor resistia era la Schwin Excelsior, emprada pel servei postal dels EEUU. 
 
Els problemes persistien: es calfaven els frens, es doblaven les 
forquilles, es depenia de les camionetes, etc. Com a solució a estos problemes, 
s‟anaren produint les modificacions sobre la bicicleta original. Incorporant 
tecnologia d‟altres esports; com frens de ciclocròs o manetes de motocròs. A 
banda de tota una tecnologia nova que sorgia per a pal·liar els problemes: triple 
plat per a independitzar-se de les furgonetes o llantes d‟alumini per a reduir 
pes, forquilles reforçades, pinyons grans, palanques de canvi sobre el manillar, 
etc. La bicicleta de muntanya havia nascut. 
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El naixement definitiu es produeix quan Mike Sinyard, mitjançant la seva 
companyia anomenada Specialized, va dissenyar i construir la primera bicicleta 
produïda en sèrie en el món, la Stumpjumper. Des d‟aleshores, qualsevol amb 
750$ que gastar-se podia tenir la seva primera bicicleta de muntanya. 
 
2. Descripció BTT 
 
La bicicleta de muntanya, més comunament pel terme anglosaxó 
“Mountain Bike” o per les sigles BTT (bicicleta tot terreny), es caracteritza per 
tenir l‟estructura del quadre més reforçada que la resta de bicicletes amb la 
finalitat de poder resistir el seu ús en terreny de muntanya. També existeix una 
geometria pròpia d‟aquest tipus de bicicletes i és amb angles i distància entre 
eixos major, fet que li confereix més estabilitat a l‟hora de circular per terreny 
irregular. Esta geometria pròpia, també confereix a la bicicleta una posició de 
conducció més relaxada que permet un major control de la mateixa. 
 
A banda de l‟estructura del seu quadre, aquest tipus de bicicleta es 
caracteritza per la seua utilització d‟accessoris propis i diferenciats com poden 
ser: 
 
- Neumàtics grossos: amb dibuixos més marcats. Proporcionen bona 
tracció en superfícies irregulars. 
- Pinyons de gran diàmetre: Amb el que s‟aconsegueix superar 
pendents de gran desnivell. 
- Tres plats: s‟incorpora un plat de petites dimensions, que com en el 
cas anterior permet superar grans pendents i també circular per terreny 
esveradís. Quasi possible  
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- Suspensions: absorbeixen les irregularitats del terreny proporcionant 
al ciclista un major confort de marxa i ajuden a mantenir la direcció 
desitjada. 
Existeixen dos tipus: 
Davanteres: forquilles que suspenen el tren davanter de la 
bicicleta. Poden emprar distints sistemes com: els molls, les 
gomes i l‟aire. Tot açò combinat amb oli. Els recorreguts de les 
mateixes poden oscil·lar entre els 50mm i els 170mm. 
Posteriors: suspenen els tren posterior. Obliga a les bicicletes que 
les incorporen, a canviar la seva geometria, afegint punts de 
rotació que permeten el moviment del basculant. Existeixen tants 
tipus distints com marques. 
- Frens potents: frens amb mecanismes especials que permeten una 
major frenada i durant més temps sense que es produïxquen calfaments. 
Existeixen diferents tipus: V-brake, hidràulics i de disc.  
- Manillars plans: permeten adoptar una postura còmoda, a més d‟una 
accés ràpid als frens i una direcció ferma. Existeixen manillars plans i de 
doble altura. Cadascun d‟estos amb multitud d‟amplàries diferents. 
 
3. Equipament i accessoris 
 
- Casc: element rígid que protegeix el cap. Imprescindible en l‟equip del ciclista 
de muntanya a la gran quantitat de caigudes que es produeixen. Hi han de 
senzills i integrals. 
- Càmera d’aire: necessària com a respost en cas de punxada. Existeixen de 
goma i de làtex. 
- Bombí: necessari per a unflar la roda després d‟una punxada. Hi han de 
plàstiques i de metàl·liques de diferent volum. 
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- Pegats: emprats per a reparar càmeres punxades. Existeixen que 
requereixen pegament i els hi han autoadhesius. 
- Bidó i porta - bidó: elements per a transportar l‟aigua.  
- Velocímetre: aparell elèctric que instal·lat en la bicicleta ajudarà a controlar 
paràmetres com la velocitat (mitja i instantània), la distància (total i parcial), el 
temps transcorregut, etc. També existeixen que incorporen dades com l‟altitud i 
temperatura. 
- Portaequipatge: element metàl·lic o de plàstic que s‟enganxa a la part 
posterior de la bicicleta per a transportar l‟equipatge. 
- Culotte, maillot, guants, etc.: la vestimenta és molt diversa en quant a 
materials i dissenys. El fonamental resideix en la comoditat, que s‟adapti  bé al 
cós, que transpiri i que siga lleuger. Un dels materials més emprats és la lycra. 
Els guants proporcionen millor sujecció i protecció en cas de caiguda. Els hi ha 
curts i llargs, senzills i reforçats, etc. 
Les sabatilles són molt variades, però sobre tot es deuen d‟ajustar 
perfectament al peu i tenir una sola rígida per a que la transferència d‟energia 
al pedal siga màxima. 
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4. Tipus de BTT 
 
Existeixen diverses classificacions: 
 
Segons el preu: 
1. Gama baixa: podria definir-se també com a bicicleta de supermercat. 
Té forma de bicicleta de muntanya, però els materials emprats en la 
seva construcció són de mala qualitat, resultant fràgils per a un ús en 
muntanya. El seu preu sol oscil·lar entre els 100 i 300 euros. 
2. Gama mitja: és una bicicleta de disseny còmode i estable. Els seus 
components són de qualitat mitja a l‟igual que el seu quadre, el que li 
confereix plena seguretat per a rodar per terreny de muntanya. El seu 
preu oscil·la entre els 300 i els 900 euros. 
3. Gama alta: són bicicletes realitzades amb materials de molta qualitat, 
pel que tenen pesos reduïts. Dissenyades per a ser àgils i rígides. El seu 
preu va dels 900 euros en avant. 
 
Segons la geometria: 
1. Bicicletes rígides: no posseeixen basculant ni suspensió posterior. 
2. Bicicletes de doble suspensió: posseeixen suspensió tant 
davantera com posterior. Existeix amb diversitat de tipus de basculant 
posterior. 
 
Segons els materials: 
1. Acer. 
2. Alumini 
3. Titani 
4. Fibra de carboni 
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Annex 2. Historia de la Vall de Pop 
 
1. Generalitats: 
 
 La Mancomunitat de la Vall de Pop és una mancomunitat de municipis 
de la comarca de la Marina Alta (País Valencià). Aglomera avui 9 municipis i té 
uns 21.000 habitants, en una extensió de 227,40 km². Actualment (2007) la 
mancomunitat és presidida per José Vicente Marco Mestre, del Partit Popular i 
alcalde de l'ajuntament d' Alcalalí. 
 
 En 1991 es creà la Mancomunitat de la Vall de Pop, i s'hi afegiren Xaló, 
Lliber, Parcent, Benigembla, Murla, i Alcalalí. Es crea aquesta mancomunitat 
amb l'objectiu d‟unir esforços per a oferir millors serveis als pobles que 
l'integren. Més tard s'hi afegeix també Senija, Castell de Castells i Benissa. En 
l'any 2010 s'espera entrar a formar part del Consorci de Recuperació 
Econòmica de la Marina Alta. Un dels objectius de la mancomunitat és el 
desenvolupament econòmic, i la promoció del turisme rural, respectant sempre 
el medi ambient. Però aquesta vall en els anys 90 ha estat víctima de la pressió 
urbanística, i encara ho és. Cada quatre anys s'elegeix un batlle dels pobles 
integrants com a president de la mancomunitat. 
 
 El topònim vall de Pop és motiu de confusió perquè actualment s‟inclou 
dins d‟aquesta vall Castell de Castells, Benigembla, Murla, Parcent, Alcalalí, 
Xaló, Llíber, Senija i Benissa i. 
 
Cal aclarir que des del punt de vista històric, hem d‟entendre el concepte 
de la vall com la unitat administrativa governada per un determinat castell. Per 
tant dins del que hui anomenem erròniament vall de Pop hi ha varies valls. 
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Així doncs, amb rigor històric caldria parlar de la vall de Xaló o d‟Aixa, 
formada per Llíber, Xaló i Alcalalí, governada pel castell d‟aixa (al capdamunt 
de la serra del castell o de la Solana o muntanya del Beniquasi); la vall de Pop 
comença per Parcent, Murla i Benigembla, al voltant del castell de Pop (l‟actual 
església de Murla) i la vall de Castells, amb la seua pròpia fortalesa a la 
Serrella, que inclouria també Fageca i Famorca. És per això que no té cap 
fonament identificar com a Vall de Pop tot el conjunt. 
 
Per fer una breu ressenya de l‟estructura territorial de les nostres valls a 
l‟època musulmana, val a dir que el castell de Pop comprenia (Alcanicia, 
Benallacar, Benigembla, Benilacrux, Ceylent, Vernissa, Mortia, Murla, Parcent i 
Rahalhabelbahar), el castell d‟Aixa i de Bèrnia (Albayren, Alcau, Allanz, Allibayt, 
Almazarof, Alquellellin (Alcalalí), Atrayelo, Beniatia, Benibrahim, Benixaloni, 
Bonaquia, Cavuy, Cotar (Cuta), Curii, Duran, Llíber, Llosa, Muta, Muscayra 
(Musquera), Rafol (Xaló?), Rahal Abencurbulin, Rahal alinhegui, Rahal 
Nahameni i Rahal Zanegui) i el castell de Serrella (Ayalt, Castiel (Castell de 
Castells), Fageca, Famorca i Petracos).1 
 
1. Josep Ivars i Pérez. L‟estructura territorial musulmana en la Marina Alta. I Congrés de 
l‟IECMA. 1985 
 
Giner Guerri ho explica així de clar: Els termes de la vall de Pop, doncs, 
es diu que limiten per una part (nord) amb la vall de Laguar, per l’altra (est) amb 
la vall de Xaló, per una altra (sud) amb la vall de Tàrbena i per l’altra (oest) amb 
la de Castells. 
[...] ens demostra l’existència d’una terminologia històrica que defineix, per una 
part, els límits exactes de la vall de Pop, i per un altra, distingeix clarament 
entre les valls de Pop i de Xaló, Laguar, Tàrbena i Castells. Amb el temps, 
concretament al segle XV, l’antiga demarcació històrica de la vall de Xaló 
quedarà desmembrada, al segregar-se el terme d’Alcalalí de la baronia de 
Xaló. I la baronia d’Alcalalí patirà una altra partició entre Alcalalí- Mosquera i la 
Llosa-Benitaia. [...] 
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2. Els principals nuclis de poblacions. 
 
 Els principals nuclis de poblacions que formen la Vall de Pop son: 
 
Castell de Castells 
 
  Forma la capçalera del riu de Gorgos, limitada al nord per la serra 
d'Alfaro, i al sud, per la Serrella i per la serra de la Xortà; el terme comprèn 
també, al Sud-est, un sector de capçalera de la vall de Tàrbena. La major part 
del territori és coberta de pinedes, carrascars i brolles (romaní, argelaga i 
coscoll). L‟agricultura és bàsicament de secà (ametlers i oliveres). Hi ha bestiar 
oví. Hi té una certa importància l'avicultura i l'apicultura. Cal dir que es troba en 
plena transformació de turisme rural i d‟interior. 
 
 Fou lloc de moriscs. Al cim d'un turó pròxim hi ha les restes de l'antic 
castell islàmic que havia pertangut a al-Azraq. El lloc fou adquirit el 1290 per les 
tropes de Jaume I, i posteriorment passà a l'orde de Calatrava, del qual 
constituí la comanda de Castell de Castells. Fins el 1535 va pertànyer 
eclesiàsticament a Bolulla; el 1574 passà a dependre de la parròquia d'Alcúdia 
de Castell de Castells. 
 
 Informació: 
  Població: 543 habitants 
  Superfície: 45,6 km2  
  Altitud casc urbà: 551 m  
  Màxima altitud: Aixortà 1098 m 
  Activitats principals: agricultura i turisme rural 
  Ajuntament: Tel 96 551 80 67 - Fax: 96 551 82 06 
  E-mail: ajuntamentcastelldecastells@gmail.com 
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 Alcalalí 
 
 El terme municipal es situa entre la muntanya Seguili, Carrascal, Rates i 
Aixa, conformant en conjunt un paisatge natural d'extraordinària bellesa. El 
nucli urbà encara conserva el caràcter i l'estructura típica d'un poble tradicional 
mediterrani i la seva estructura bàsica és la pròpia de les construccions àrabs: 
carrers estrets i pendents sobre petites llomes i contraforts. Un dels seus 
històrics monuments, "La Torre Medieval", ha estat declarat "Bé d'Interès 
Cultural" (BIC), i destaca per la seva vista i serveis. Data del s. XV, va ser 
adquirit per l'Ajuntament el 1992. 
 
 Els orígens de vida humana en el terme municipal 'Alcalalí es remunten 
a temps prehistòrics, tal com revela la troballa d'una pintura de figura humana 
esquemàtica de tipus cruciforme, al abric del Seguili. Ja en temps històrics, les 
primeres notícies de la zona fan referència a època musulmana (1020). El 
poble va ser conquistat per les tropes de Jaume I en 1245 que el va donar a la 
princesa Berenguela en 1268. En 1409 es va independitzar i en 1577 s'erigeix 
en parròquia pròpia, separant-se de Xaló. El 1616 es crea la baronia d'Alcalalí 
a favor de Ximen Pérez Rois de Liori i Petursa. 
 
 Informació 
  Població: 1418 habitants 
  Superfície: 14,4 km2 
  Altitud nucli urbà: 240 m 
  Màxima altitud: Pic de Rates 780 m 
  Activitats principals: serveis, construcció, agricultura i hostaleria 
  Ajuntament: Tel 96.648 20 24 - Fax: 96 648 20 gen 
  E-mail: alcalali@alcalali.es 
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 Benigembla 
 
 Situat al costat del llit del riu Xaló/Gorgos i envoltat per la Serra del 
Cavall Verd i el Carrascal de Parcent. És un poble on ens trobem l'agricultura 
típica de la vall: vinya, cítrics i antics riu-raus on s'assecava el raïm per fer la 
pansa que s'embarcava per Dénia a tot Europa. 
 
 D'origen musulmà, en 1536 va ser agregat a la Parròquia de Parcent. Va 
ser Senyoriu de la família Pere Andreu fins 1544. Estava habitat 
fonamentalment per moriscs (40 famílies en 1609) que es van revoltar en 
aquest any quan es va decretar la seva expulsió. Quatre mil soldats, 
capitanejats per Sancho de Lluna van ocupar el poble derrotant als revoltats. Al 
segle XVIII estava sota el règim senyorial del Comte de Parcent i posteriorment 
va passar a la família Cerdà. 
 
 Informació 
  Població: 605 habitants 
  Superfície: 18,4 km2 
  Altitud nucli urbà: 314 m 
  Màxima altitud: Morro Enserra 1001 m 
  Activitats principals: agricultura 
  Ajuntament: Tel 96 558 10 67 - Fax: 96 558 10 96 
  E-mail: aytobenigembla@wanadoo.es 
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 Benissa 
 
 Municipi, al sector nord-oriental de la comarca. El terme és accidentat 
per la serra Llarga, a l'oest, i la serra de Bèrnia, al sud, i comprèn un petit tros, 
de quatre quilòmetres, de costa en què es combinen els penya-segats amb 
petites i apartades platges, com la Fustera i cales com Els Pinets, La Llobella, 
Advocat, Baladrar o les Bassetes. 
 
 L'agricultura és gairebé totalment de secà, principalment vinya, dedicada 
a la producció de raïm de vi i panses, ametlers, garrofers i oliveres. La propietat 
de la terra és molt repartida (90% de les explotacions tenen menys de 5 ha). 
 
 La població augmentà al s. XVIII i la primera meitat del XIX, i s'estabilitzà 
fins el 1940, que començà a minvar, per l'emigració a València i a Alacant. A 
partir del 1960, el desenvolupament turístic i industrial ha permès un notable 
augment demogràfic. Avui té una economia diversificada amb els sectors de 
serveis i de la construcció, que ocupen el 82% de la població activa. 
 
 La vila és entre el tossal Gros i la serra d'Oltà, seguint l'eix de la 
carretera de València a Alacant. Antiga alqueria islàmica, el 1609 era habitada 
per 30 famílies morisques i 210 de cristianes. En tingué la jurisdicció Alfons 
d'Aragó, comte de Dénia, juntament amb Teulada i Calp, dels quals Benissa 
s'independitzà el 1386. El 1609 era senyoria de Francesc Rebolledo de 
Palafoix, marquès d'Ariza. Als s. XV i XVI sofrí diversos atacs de pirates. L'antic 
convent de Sant Francesc (actualment de la Puríssima Concepció), de 
franciscans recol·lectes, fundat el 1612, fou suprimit entre el 1835 i el 1888. La 
primitiva església parroquial de Sant Pere té aspecte de fortalesa. Al 
començament del s. XX fou construïda una nova església neogòtica. Hom hi 
venera la imatge de la Puríssima, anomenada popularment la Xiqueta, patrona 
de la vila, pintura sobre fusta atribuïda a Joan de Joanes. Prop d'una tercera 
part de la població del terme és disseminada, i distribuïda entre les nombroses  
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caseries del terme: Lleus, Llenes, Fantaixat, Berdica, Canor, Benimallunt, 
Benimarco, Benimarraig, Binyent, Canelles, Fanadix, Pedramala, Pinos i Oltà. 
 
 Informació 
  Població: 13.418 habitants 
  Superfície: 69,7 km2 
  Altitud nucli urbà: 275 m 
  Màxima altitud: Bèrnia 988 m 
  Ajuntament: Tel 96.573 00 58 - Fax: 96.573 14 96 
  Tourist Info Benissa: 96.573 22 25 - Fax. 96 573 25 37 
  E-mail: turismo@benissa.net 
 
 
 Llíber 
 
 Situat en un lloc privilegiat, al costat del curs del riu Gorgos, on rep el 
barranc del Cau i ha format amb els seus al·luvions el pla de Llíber, compartit 
amb el terme de Xaló. La resta és accidentada per materials cretacis prebètics 
de la penya Roja, al nord, i la lloma Llarga i el tossal del Cau (726 m alt.), al 
sud.  
 
 Restes ibers s‟han trobat als voltants del terme de Llíber, en Aixa. Durant 
l‟edat mitjana i el renaixement, va estar poblat per musulmans (96 cases en 
1510 i 108 en 1609) i, igual que el seu veí Xaló, va patir intensament els 
efectes de la seva expulsió -decretada en 1609 -. La repoblació posterior va ser 
lenta, amb gent de procedència balear, els orígens es constaten actualment per 
la presència de cognoms lligats a aquelles terres. 
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 Aquest municipi de la vall conserva d‟una manera acurada i respectuosa 
la restauració de les façanes de les cases de tot el nucli històric, fent de la 
pedra en sec un dels seus elements més característics. 
 
 El raïm moscatell és un producte elaborat artesanalment al poble per a 
l‟elaboració del conegut vi moscatell de la zona. A més de la pansa. 
 
 Informació 
  Població: 1001 habitants 
  Superfície: 21,9 km2 
  Altitud nucli urbà: 190 m 
  Màxima altitud: Cau 724 m 
  Activitats principals: serveis i agricultura 
  Ajuntament: Tel 96.573 5 set - Fax: 96.573 17 70 
  E-mail: aytolliber@terra.es 
 
 
 Murla 
 
 El municipi s'estén en un replà de 290 m d‟altura; sobresurten el tossal 
del Port (414 m), al nord, la lloma del Castell (380 m) i Segili (521 m), a l'est, la 
serra de Laguar (penya de Laguar, 793 m). Al límit amb el terme de la Vall de 
Laguar hi ha el sanatori de Fontilles, antigament destinat exclusivament per a 
leprosos i actualment té la funció d‟un prestigiós geriàtric. 
 
 El pla és aprofitat per a conreus de secà i regadiu; en el primer, destaca 
la vinya -destinada a la producció de panses -, i en el segon, els tarongerars. 
Havia estat un important lloc ramader (bestiar d‟ovelles i cabres). El 22% de la 
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població activa treballa en la construcció, el 16% en la indústria i el 17% en els 
serveis.  
 
 Fou lloc mixt de cristians i moriscs de la fillola d'Oliva, els quals vivien al 
Raval de Murla i formaren part, a llur expulsió, de la revolta de la vall del 
Laguar. Lloc reial, el 1460 Joan II el vengué a Francesc Gilabert de Centelles, 
primer comte d'Oliva, i passà després a formar part del ducat de Gandia. El 
municipi comprèn, a més, les restes del castell de Murla, anomenat també 
d'Orba o el Castellet. 
 
 En Murla podem gaudir de la pilota valenciana, modalitat en la qual 
Murla és campiona indiscutible en tots copes són organitzades a nivell de la 
Comunitat Valenciana. Els seus "pilotaris" sempre figuren en els tornejos 
internacionals. El seu magnífic Trinquet Municipal té una gran activitat que 
concentra gent de tota la comarca. 
 
 Informació 
  Població: 579 habitants 
  Superfície: 5,8 km2 
  Altitud nucli urbà: 285 m 
  Màxima altitud: Penyal de Laguar 764 m 
  Activitats principals: agricultura 
  Ajuntament: Tel 96 558 10 01 - Fax: 96.558 20 nov 
  E-mail: aytomurla@terra.es 
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 Parcent 
 
 Estès en una curta depressió de margues triàsiques recobertes en part 
pel Quaternari i tancada pels relleus prebètics cretacis de la serra de les Coves, 
de la del Carrascar de Parcent (994 m alt.), que limita en arc per l'oest, la serra 
del Ferrer, que hi connecta pel coll de Rates (783 m alt.); al mig del pla s'alça el 
tossal de Sant Isidre (246 m alt.), miocènic. Corre per la vall el riu de Gorgos (o 
de Xaló o de Pop), que fa de límit amb Murla pel nord-oest. 
 
 Parcent apareix per primera vegada en un document escrit en el Llibre 
del Repartiment. Parcent era una alqueria que en 1248 va ser conquistada per 
Jaume I. El nom de Parcent (fundus Parcennii) prové, amb estructura ibèrica, 
de la transformació de Parcenius, nom del propietari d'aquella heretat. Va ser 
senyoriu morisc i posteriorment Baronia juntament amb Benigembla i Berniça. 
Al segle XVIII estava sota el règim senyorial del Comte de Parcent. En aquesta 
localitat, Gabriel Miró va escriure la seva obra "l'Viure". Destaquen també en 
aquest municipi l‟estructura àrab en els seus estrets i costeruts carrers. 
 
 Els conreus es limiten al secà (vinya, ametller, oli, pera i garrofer). Les 
activitats industrials se circumscriuen a la manipulació del vímet, subsidiària del 
proper poble de Gata. Parcent ha estat sempre productor de raïm per a 
l‟elaboració de vi. Cada família elaborava el seu propi vi per al seu propi 
consum anual, i obsequiar als seus amics, en festes i celebracions. En 
l‟actualitat existeixen diversos cellers particulars que produeixen vins de gran 
qualitat i fama: vins blancs de moscatell sec, dolç o vins negres. Les taronges 
també són un producte autòcton d‟aquest municipi, la mostra d‟això són els 
camps de tarongers que fan singular el seu paisatge. 
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 Informació 
  Població: 1020 habitants 
  Superfície: 11,8 km2 
  Altitud nucli urbà: 295 m 
  Màxima altitud: Carrascar 994 m 
  Activitats principals: serveis i agricultura 
  Ajuntament: Tel 96.640 53 01 - Fax: 96.640 53 02 
  E-mail: parcent_ayt@gva.es 
 
 
 Senija 
 
 El petit terme és gairebé envoltat pel de Benissa i la seua meitat 
septentrional és accidentada pels contraforts oligocènics prebètics, mentre que 
la resta és formada per plans miocènics.  
 
 Els conreus, de secà (garrofers, ametllers, oliveres, vinya), són en 
regressió; la proximitat de les zones turístiques ha decantat la major part de la 
població activa envers els serveis i la construcció. El poble és en un coll entre 
la lloma Llarga i les llomes de l'Agre. L'església parroquial és dedicada a santa 
Caterina; fou restaurada el 1770 sobre l'antiga mesquita convertida en rectoria 
de moriscs el 1535 i en parròquia el 1569; havia depès de Benissa 
 
 Conquistada per les tropes de Jaume I en 1244 i va ser donada a Pere 
Arlandis Cortés el 1258 com consta en document signat a Montpeller. En 1687 
era senyoriu de Gaspar Bou de Peñarroya, cavaller eqüestre de l‟ordre de 
Montesa i Sant Jordi d'Alfama. Aquest cavaller va ser qui va regalar la imatge 
de la Mare de Déu dels Desemparats, actual patrona del municipi. Municipi de  
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base agrícola amb un important teixit industrial a causa de la seva favorable 
ubicació. 
 
 Informació 
  Població: 662 habitants 
  Superfície: 4,2 km2 
  Altitud nucli urbà: 234 m 
  Màxima altitud: Paratge de la Cova 406 m 
  Activitats principals: serveis i construcció 
  Ajuntament: Tel 96.573 13 74 - Fax: 96.573 22 73 
  E-mail: ayunsenija@telefonica.net 
 
 
 Xaló 
 
 El seu terme s‟estén entre la serra de la solana i la Serra de Bèrnia ja en 
els límits de la Marina Baixa. Encara que el nucli urbà està situat en plena vall, 
la majoria del terme municipal es desplega entre muntanyes, la més alta de les 
quals és la Serra de Bèrnia. Altres altures són la solana, la serra del Ferrer o el 
Penyó de la Mica. Entre serres i coves, és un municipi que s‟ha adaptat, en 
cada moment, a les condicions que la història li ha requerit.  
 
 S‟han trobat restes d‟objectes prehistòrics a la Cova dels Meravelles i 
pintures a la Cova del Mançano. Queden vestigis d‟assentaments ibers a Aixa i 
Marge Llarc. El domini àrab va durar segles. Existien dos castells: Aixa i Bèrnia, 
del primer es conserven alguns murs mentre el segon ha desaparegut. Els 
moriscos van ser expulsats d‟aquestes terres el 1609. La seva expulsió va 
obligar a repoblar amb pagesos de les Balears que es van convertir en vassalls 
conreant la terra en règim d‟emfiteusi. El 1611 es va redactar la Carta Pobla de  
PROJECTE DE TRES RUTES ESPORTIVES PER A BICICLETA TOT TERRENY (BTT) EN EL TERME 
MUNICIPAL DE CASTELL DE CASTELLS 
58 
 
 
Xaló i Llíber que marcava dures condicions per als vassalls. Aquesta situació 
va originar la revolta coneguda com Segona Germania en 1693, especialment 
intensa a Xaló. 
 
 A Xaló se segueix fabricant mel amb tècniques artesanals. En ple centre 
urbà es troben dos antiquaris i als afores del poble hi ha una fàbrica que manté 
el seu saber fer en mobles de vímet. D‟altra banda, l‟oferta d‟activitats d‟oci és 
molt àmplia; des visitar i comprar activament en el rastre-mercat d‟antiguitats 
que té lloc cada dissabte de l‟any, passant per visitar i comprar a la cooperativa 
/ cellers o botigues de venda de productes típics i tradicionals i fins i tot realitzar 
activitats com el senderisme, cicloturisme, escalada, ... entre moltes altres. 
 
 Informació 
  Població: 3001 habitants 
  Superfície: 34,6 km2 
  Altitud nucli urbà: 189 m 
  Màxima altitud: Bèrnia 1128 m 
  Activitats principals: serveis i construcció 
  Ajuntament: Tel 96.648 1 gen 
  Fax: 96 648 02 02 
  E-mail: info@xalo.org 
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3. Historia i patrimoni de Castell de Castells. 
 
 La historia en un sentit clàssic, es a dir, a partir de fonts escrites, no pot 
remuntar-se més enllà del segle XII. Si be, el descobriment de les Pintures 
Rupestres al Santuari del „Pla de Petracos‟, ens revela que els primers 
pobladors, daten del voltant de 8.000 anys d‟antiguitat. 
 
 Les primeres dades escrites les trobem a les cròniques de Jaume I. Es a 
partir de l‟ocupació militar dels exercits Cristians, quant es pot seguir amb 
relativa continuïtat, el devenir de la societat que resideix en aquestes terres. 
 
 La Conquista d‟aquestes terres, fou d‟ocupació militar, al menys els seus 
primers moments. Jaume I que pocs anys abans colonitzà les illes Balears, no 
disposava, entre els seus vassalls, de suficients homes ni famílies com per 
emprendre una sistemàtica substitució de la població Àrab per immigrants 
Cristians. 
 
 A partir de la conquesta de la capital (València), a la resta del regne es 
dugué més una política de pactes locals. Amb capitulacions que representaven 
vides i bens dels musulmans vençuts. 
 
 Es precisament amb el tractat bilingüe, el “Pacte del Pouet”, signat el 
1245 entre, el primogènit de Jaume I i el cabdill sarraí al-Azraq, on aquest li 
rendia homenatge al Rei d‟Aragó, respectant-li els seus senyorius. 
 
I apareix citat Castell de Castells com “Castiel”, en el text Català i Qastal 
en l‟àrab. 
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Castells fou entregat a l‟ordre de Calatrava, i fou repoblat amb Cristians 
provinents d‟altres parts del regne, e inclús de regnes veïns, sent especialment 
important en la Marina Alta la immigració d‟origen Balear. 
 
A partir d‟aquest moment, comença una sèrie de sublevacions, per part 
del sarraí àrab, que condueixen a una ruptura dels pactes abans signats i a 
l‟expulsió de la majoria dels musulmans. 
 
 
 El Santuari del Pla de Petracos 
 
 Constitueix un dels més destacats exemples a tota Europa d'Art 
Macroesquemàtic i està declarat com a Bé d'Interès Cultural i Patrimoni de la 
Humanitat. 
 
 El jaciment de Pla de Petracos pren el nom de la partida on es troba. Es 
tracta d'un conjunt d'abrics i una cova situada al marge esquerre del Barranc de 
Malafí. El seu accés es realitza a través d'una pista rodada que parteix del Km. 
7 de la carretera de Benigembla a Castells de Castells. 
 
Descobert en 1980, queda compost per huit abrics, dels quals cinc 
presenten motius pintats en un vermell intens perfectament visibles. D'aquests, 
quatre, que resulten pròxims entre ells, conserven representacions adscrites al 
denominat Art Macroesquemàtic, manifestació vinculada al Neolític més antic, i 
l'altre conserva part d'una representació d'Art Llevantí, manifestació 
cronològicament posterior a les pròpies d'Art Macroesquemàtic. 
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La representació de la figura humana constitueix el seu tema central, 
destacant la figura de l'orant, amb els braços estesos cap amunt. Enfront del 
mateix, a uns metres de la paret rocosa sobresurt del terreny una gran pedra 
que podria tenir relació amb el significat de les representacions pictòriques. 
 
Al costat d'aquestes figures, que de vegades conformen grups o 
parelles, abunden motius geomètrics, destacant les serpentiformes o 
meandriformes formats per grosses bandes sinuoses de desenvolupament 
vertical. 
 
El Pla de Petracos és un dels millors jaciments amb art rupestre del País 
Valencià. En els temps que es van realitzar les pintures era un santuari: un lloc 
de trobada i culte de gents unides per profundes creences, en les quals la 
fertilitat i la fecunditat, el cicle agrícola o els vincles familiars cobraven un 
especial protagonisme. 
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Annex 3.  Avituallaments i infraestructures 
 
1. Allotjaments 
 
Zones d’acampada 
 
 Castell de Castells: 
Zona d‟acampada i recreativa el Castellet 
 Capacitat: 80 persones. 
 Cases i cabanyes. 
 Àrea el Castellet Ctra. Castells - Tàrbena 
 Tel: 96 537 62 31 / 902 107 084 
 E-mail: correo@silvoturismo.com 
 
 Benigembla: 
Zona d‟acampada i recreativa Vall de Pop 
 Partida. Les Palmeres s/n. Ctra. Castells km. 1 
 Tel: 96 558 10 67 
 E-mail: aytobenigembla@wanadoo.es 
 
 Murla: 
Zona recreativa les covetes 
 Camí fondo, s/n 
 Tel: 96 558 10 01 
 E- mail: aytomurla@terra.es 
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Hotels: 
 
 Castell de Castells: 
Hotel Rural Serrella 
 Categoria: 2 estrelles 
 Capacitat: 40 persones 
 Av. Alcoi, 2 
 Tel: 96 551 81 38 / 629 375 698 
 E-mail: serrella@ctv.es / info@hotel-serrella.com 
Pensió Castells 
 Categoria: Pensió 
 Capacitat: 8 persones 
 C/ Sant Vicent, 18 
 Tel: 96 551 82 54 / 690 686 414 
 E-mail: info@mountainholidays-spain.com 
 Web: www.mountainholidays-spain.com 
 
 Parcent: 
Hotel Casa Júlia 
Categoria: 3 estrelles 
Capacitat: 16 persones 
Av. Constitució, 30 
Tel: 96 640 50 50 
Fax: 96 640 50 97 
E-mail: info@hotelcasajulia.com 
Web: www.hotelcasajulia.com 
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Cases Rurals: 
 
Alcalalí: 
Castell de la Solana 
Casa rural d‟us compartit 
Categoria: Superior 
Capacitat: 14 persones 
Ctra. Pedreguer-Alcalalí, km. 42 
Partida. La Coma 
Tel: 96 648 27 05 / 647 463 045 
E-mail: info@castelldelasolana.es 
Web: www.castelldelasolana.es 
 
Rosa 
Casa rural d‟us compartit 
Categoria: Estàndard 
Capacitat: 12 persones 
C/ Nou, 40 
Tel i Fax: 96 648 25 16 / 626 06 31 27 
E-mail: rosaemonserrat@hotmail.com 
Web: www.toprural.com 
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Castell de Castells 
Casa Pilar 
Casa rural d‟us compartit 
Categoria: Estàndard 
Capacitat: 16 persones 
C/ San José, 2 
Tel: 96 551 81 57 
E-mail: info@casapilar.com 
Web: www.casapilar.com 
Casa Anna-Vera 
Tel: 96 551 82 21 / 96 618 27 10 
E-mail: info@casaannavera.com 
Web: www.casaannavera.com 
 
Casa Yvonne 
Capacitat: 12 persones 
C/ San Fernando, 10 
Tel: 96 551 81 67 
E-mail: casahanney@aixa.com 
Web: www.39steps.aixa.com 
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2. Telèfons d’interès 
 
Emergències: 112 
Bombers: 965781185 
Guardia Civil: 966480104 
Policia Nacional: 091 
Tourist info: 966481017 
Aj. Castell de Castells: 965518067 
Bars i Restaurants de Castell de Castells: 
Bar La Plaça: 965518068 
Bar Electro: 965518073 
Restaurant Serrella: 965518138 
Restaurant Hierbas: 965518192 
Restaurant Tomas: 965518081 
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3. Recursos turístics 
 
El Santuari del Pla de Petracos 
 
Veure l‟apartat “Historia i patrimoni de Castell de Castells” en l‟Annex 2. 
 
Sala d’Art Rupestre 
 
Es tracta d‟una sala, al mateix Ajuntament de Castell de Castells, es pot 
contemplar un muntatge que exposa l‟Art Rupestre i l‟Art Macroesquemàtic del 
Santuari del Pla de Petracos. 
 
Te com a missió introduir al visitant del valor de tot el contingut i les 
accions desenvolupades en aquest paratge. A traves de la visualització 
d‟audiovisuals, calcs amb figures antropomorfes i serpentiformes, fotografies de 
ceràmiques amb decoració impresa cardial i panells informatius. 
 
Museu Etnològic 
 
 Conta amb una col·lecció etnogràfica que recull objectes de diversa 
indole relacionats amb les formes de vida tradicional i el mon rural del interior 
de la muntanya alacantina. 
 
El museu esta instal·lat a la planta baixa d‟una antiga casa que va 
pertànyer a una destacada família del poble. En aquesta s‟observa els espais 
destinats al magatzematge del oli, producte essencial de cultiu i consum, la 
cuina-menjador com lloc on es realitzava una part important de les activitats 
domestiques quotidianes i on es gaudia dels moments d‟oci, i la quadra amb un 
pessebre d‟àmplies dimensions. 
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Annex 4. Caracterització tècnica dels traçats 
 
Ruta 1: Castellet  
- Distancia: 12,3 Km 
- Distancia d‟ascensió: 5,60 Km 
- Distancia de descens: 6,45 Km 
- Desnivell acumulat positiu: 510 m 
- Desnivell acumulat negatiu: 519 m 
- Altura màxima: 971 m 
- Altura mínima: 544 m 
- Percentatge mitja positiu: 9,11 % 
- Percentatge mitja negatiu: 8,05 % 
- Percentatge positiu màxim: 20,24 % 
- Percentatge negatiu màxim: 19,53 % 
 
Ruta 2: Font dels Teixos  
- Distancia: 22,9 Km 
- Distancia d‟ascensió: 11,45 Km 
- Distancia de descens: 10,76 Km 
- Desnivell acumulat positiu: 805 m 
- Desnivell acumulat negatiu: 789 m 
- Altura màxima: 1090 m 
- Altura mínima: 544 m 
- Percentatge mitja positiu: 7,02 % 
- Percentatge mitja negatiu: 7,33 % 
- Percentatge positiu màxim: 15,42 % 
- Percentatge negatiu màxim: 15,87 % 
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Ruta 3: Font de l’Espelda  
 
- Distancia: 15,2 Km 
- Distancia d‟ascensió: 7,14 Km 
- Distancia de descens: 7,89 Km 
- Desnivell acumulat positiu: 504 m 
- Desnivell acumulat negatiu: 504 m 
- Altura màxima: 804 m 
- Altura mínima: 460 m 
- Percentatge mitja positiu: 7,05 % 
- Percentatge mitja negatiu: 6,39 % 
- Percentatge positiu màxim: 18,64 % 
- Percentatge negatiu màxim: 15,31 % 
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Annex 5. Perfils dels traçats 
 
 
Ruta 1: Castellet  
 
 
 
Ruta 2: Font dels Teixos  
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Ruta 3: Font de l’Espelda  
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Annex 6. Punts d’actuació per a la senyalètica  
PUNTS D’ACTUACIONS DE LA SENYALÈTICA 
PUNTS 
COORDENADES UTM 
SENYALÈTICA CORRESPONENT 
X Y 
1 743753 4289602 + Panell informatiu 
2 744002 4289526 
 
3 744035 4289525 
 
4 744119 4289547 
1 pal 
5 744213 4289365 
 
6 744508 4288702 
1 pal 
7 744569 4288540 
 
8 744915 4288385 
 
9 745733 4288595 
1 pal 
10 746075 4288668 
1 pal 
11 746590 4287917 
1 pal 
12 745810 4287545 
 
13 745704 4287275 
 
14 745787 4287260 
1 pal 
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PUNTS D’ACTUACIONS DE LA SENYALÈTICA 
PUNTS 
COORDENADES UTM 
SENYALÈTICA CORRESPONENT 
X Y 
15 746308 4287112 
 
16 746924 4287039 
 
17 747257 4286709 
 
18 747124 4286708 
1 pal 
19 747123 4286562 
 
20 745499 4287234 
 
21 745105 4287206 
 
22 743888 4287824 
 
23 743762 4287714 
1 pal 
24 743298 4287973 
1 pal 
25 742051 4288669 
 
26 742530 4289866 
 
27 742689 4289556 
 
28 742915 4289618 
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PUNTS D’ACTUACIONS DE LA SENYALÈTICA 
PUNTS 
COORDENADES UTM 
SENYALÈTICA CORRESPONENT 
X Y 
29 743076 4289633 
 
30 743113 4289655 
 
31 743438 4289965 
 
32 743709 4289682 
 
33 743782 4289621 
 
34 743779 4290159 
 
35 743752 4290199 
 
36 743247 4290647 
 
37 743179 4290721 
 
38 741985 4292667 
1 pal 
39 742653 4292966 
1 pal 
40 743007 4292707 
 
41 743608 4292889 
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El sistema de referencia espacial que s‟utilitza per a determinar les 
coordenades (X,Y) és el: WGS 1984 UTM ZONE 30 N 
 
 
  
PUNTS D’ACTUACIONS DE LA SENYALÈTICA 
PUNTS 
COORDENADES UTM 
SENYALÈTICA CORRESPONENT 
X Y 
42 743439 4292625 
 
43 743399 4292425 
 
44 743945 4292550 
1 pal 
45 744439 4292871 
 
46 744622 4292525 
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Annex 7. Fotografies 
Castell de Castells      Punt d‟inici / fi 
Formació geològica “Els Arcs”   Vista panoràmica “La Canal” 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vista panoràmica    Pista per on transiten les rutes 
“Embassament de Guadalest” 
Pista per on transiten les rutes    Pista per on transiten les rutes 
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Font de l‟Espelda 
Font dels Teixos 
El Castellet 
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Annex 8. Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
 Capítol 1: Objecte i justificació 
 
 Aquest estudi s‟estableix amb la finalitat de detectar els possibles riscs 
que podrien aparèixer durant l‟execució de les obres, així com establir les 
directrius bàsiques que durant l‟execució dels treballs i obres consignats en 
aquest projecte deu de seguir l‟Empresa Constructora sota el control de la 
Direcció Facultativa, en el que es refereix a prevenció d‟accidents laborals, 
malalties professionals i danys a tercers. 
 
 La vigència del Pla de Seguretat i Higiene en el Treball s‟inicia des de 
la data en que s‟inicien les obres. 
 
 La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal que hagi de 
realitzar les tasques necessàries per a dur a terme l‟execució del projecte, i 
amb independència de les condicions contractuals que regulin la seva 
intervenció. 
 
 El Pla de Seguretat i Higiene en el Treball podrà ser modificat en funció 
del procés de construcció de l‟obra i de les possibles incidències que puguin 
sorgir durant la mateixa, prèvia aprovació. 
 
 Totes les persones implicades rebran informació dels treballs a realitzar i 
els riscs que comporten, així com la formació per a la correcta adopció de 
mesures de seguretat per anul·lar-los i/o neutralitzar-los mitjançant la 
implantació de mitjans de protecció col·lectiva, en primer llocs, i utilització 
d‟equips de protecció individual en segon lloc. 
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 Una vegada realitzada la visita als terrenys on es construiran les 
instal·lacions relatives als present projecte, no s‟han detectat interferències de 
Serveis Públics (línies elèctriques, gas, aigua i telèfons). Si durant la realització 
de treballs en l‟obra es detectessin interferències com les citades, es 
comunicarà via verbal o escrita a la direcció d‟obra. La qual citarà les mesures 
idònies o pautes a seguir per continuar l‟execució de l‟obra. 
 
 Donada la situació de les obres, durant l‟execució de la mateixa es van a 
produir moviments de vehicles i màquines pels vials del terme municipal de 
Castell de Castells. Ocupant part dels camins en operacions de transport, 
muntatge i fixació de la senyalètica. Es procedirà a practicar els desviaments 
de vehicles i de vianants necessaris mitjançant senyalitzacions, abalisaments, 
proteccions i la presència d‟un vigilant que reguli el pas. 
 
 Per la situació de l‟obra, sí existeix una variable de tipus climàtic 
específica, essent precipitacions, boira, gelades o nevades en el lloc de les 
obres un element de risc que en cas de produir-se amb intensitat poden fer 
perillar les persones, maquinaria o materials. En estos suposats i successos 
meteorològics es suspendran totes les obres en les zones de risc fins que cesi 
l‟alarma meteorològica. 
 
 El Real Decret 162/97 indica en l‟apartat 2 de l‟Article 4 que el Promotor 
de l‟obra es troba obligat a redactar un Estudi de Seguretat per als projectes 
d‟obra que presenten les següents característiques: 
 
a) El Pressupost d‟Execució per Contracta iguala o supera als 450 mil 
euros. 
b) Durada estimada de més de 30 dies laborals i que simultàniament 
s‟empren 30 treballadors. 
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c) Volum de la ma d‟obra (suma de dies de treball del conjunt de 
treballadors) supera els 500 operaris. 
d) Obres de túnels, galeries, conduccions soterrànies i presses. 
 
Atès que el present projecte no s'enquadra en cap dels anteriors supòsits, 
s'elabora un Estudi Bàsic de Seguretat, que consisteix en una 
identificació de riscos i prevenció de riscos de Seguretat i Salut d'acord 
amb la normativa vigent a aquest respecte. 
 
 El Contractista està obligat a redactar, abans del començament de 
l'obra, un Pla de Seguretat adaptant el present Estudi Bàsic als seus mitjans i 
mètodes d'execució. Es complementaran les previsions contingudes en ell, 
s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció, amb la 
coneguda justificació i sense menyscabament dels nivells de protecció ja 
preestablerts. La seua valoració no significarà minva pressupostària. 
 
 El Pla serà aprovat, abans del començament de les obres, pel 
Coordinador o la Direcció Facultativa d'Obra que controlarà la seua aplicació 
pràctica. 
 
 Pot experimentar modificacions o suggeriments, a causa de l'evolució 
dels treballs o incidències que pogueren aparèixer durant les obres, però 
sempre comptarà amb la aprovació del Coordinador. 
 
 El Pla de Seguretat i Salut estarà en el tall a disposició permanent de la 
Direcció Facultativa, Tècnics de prevenció de l'Institut Nacional de Salut i 
Higiene i de l'Autoritat Local. 
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 Capítol 2: Identificació de l’obra 
 
L'obra es situa en la comarca de la Marina Alta, al nord de la província 
d'Alacant i afecta al municipi de Castell de Castells.  
 
Es tracta d'un projecte de senyalització i descripció d‟un circuit de tres 
rutes esportives per a bicicleta tot terreny (BTT). 
 
En el present document s'estudien les necessitats i els riscos que poden 
sorgir en les fases de construcció i manteniment. Tot això encaminat a la 
prevenció de riscos tant pels operaris en la fase de construcció com per als 
futurs usuaris. 
 
Les principals unitats constructives de les obres són les següents: 
 
- Excavació per a la fixació de pals de fusta en el sòl de forma manual. 
- Xicotetes obres d'obra i fusteria. 
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 Capítol 3: Maquinaria 
 
 
- Transport : camió o furgoneta. 
 
 
 Capítol 4: Anàlisis general de riscos 
 
 A la vista de la metodologia de construcció, del procés constructiu 
previst, del nombre de treballadors i de les fases crítiques per a la prevenció, 
els riscos detectables expressats globalment són: 
- Els propis del treball realitzat per un o diversos treballadors. 
- Els derivats dels factors normals i d'ubicació del lloc de treball. 
- Els que té el seu origen en els mitjans emprats per a executar les 
diferents unitats d'obra. 
 
 L'especificació de riscos, mesures de protecció i les normes o conductes 
es reiteren en moltes de les fases de l‟obra. S'opta per la metodologia 
d'identificar en cada fase del procés de construcció, els riscos específics, les 
mesures de prevenció i protecció a prendre, així com les conductes que hauran 
d'observar-se en eixa fase de l'obra. 
 
 Aquesta metodologia no implica que en cada fase només existeixen 
eixos riscos o exclusivament hagen d'aplicar-se eixes mesures o dispositius de 
seguretat o hi haja que observar només eixes conductes, ja que depenent de la 
concurrència de riscos o per raó de les característiques d'un tall determinat, 
caldrà emprar dispositius i observar conductes o normes que s'especifiquen en 
altres fases de l‟obra. Un altre tant pot dir-se per a allò relatiu als mitjans 
auxiliars a emprar o per a les màquines en que la seva utilització es preveu. 
 
 Les proteccions col·lectives i personals que es defineixen, així com les 
conductes que s'assenyalen, tenen caràcter obligatori. 
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Anàlisi de riscos i mesures preventives en les fases de construcció: 
 
 a) En implantació: 
 
  • Riscos detectables: 
 
- Atropellaments i colps contra objectes. 
- Incendis. 
- Enfonsament d'amuntegaments. 
- Risc de contacte elèctric. 
- Caigudes de persones a distint nivell. 
- Caigudes de persones en el mateix nivell 
 
  • Normes preventives: 
 
- Es senyalitzaran els magatzems i llocs d'arreplegada i quanta 
senyalització informativa siga necessària. 
- Es senyalitzaran les vies de circulació. 
- En l'arreplegada de mitjans i materials es faran tenint en compte 
els pesos i formes de cada un d'ells. S'apilaran de major a menor, 
romanent els més pesats o voluminosos en les zones baixes. 
- S'instal·laran els diferents agents extintors d'acord amb els tipus 
de foc a extingir. 
- S‟estalviaran els períodes de treball en solitari, menys en 
circumstàncies excepcionals o d‟emergència. 
- Quan sigui necessari realitzar operacions de manteniment en les 
màquines, sempre hauran de realitzar-se en àrees totalment netes 
de vegetació. 
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  • Equips de protecció individual (E.P.I.): 
 
- Casc de seguretat. 
- Impermeable per a temps plujós. 
- Guants de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
 
 b) En excavació de clots: 
 
  • Riscos detectables: 
 
- Els derivats per contactes amb conduccions soterrades. 
- Inundacions. 
- Caigudes de persones a distint nivell. 
- Caigudes de persones en el mateix nivell. 
- Caigudes d'objectes o materials. 
- Colps per o contra objectes, màquines... 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Sobreesforços. 
 
• Normes preventives : 
 
- Queden prohibits els amuntegaments a la vora dels rasos, 
mantenint la distància adequada per a evitar sobrecàrregues. 
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• Equips de protecció individual (E.P.I.): 
 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Màscara antipols amb filtre mecànic. 
- Guants de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Botes de goma o P.V.C. 
 
c) En reomplir de formigó els clots i en la manipulació del formigó: 
 
• Riscos detectables: 
 
- Colps o xocs amb objectes o entre vehicles. 
- Sobreesforços. 
- Soroll. 
- Vibracions. 
- Caigudes de persones a distint nivell. 
- Caigudes de persones en el mateix nivell. 
- Caigudes d'objectes o materials. 
- Colps per o contra objectes, màquines, etc. 
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  • Normes preventives : 
 
- Tot el personal que maniple els materials per a estes operacions 
serà especialista en ells. 
- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per damunt de la càrrega 
màxima admissible, que portaran sempre escrita de forma llegible. 
 
  • Equip de protecció individual (E.P.I.): 
 
- Casc de seguretat. 
- Protectors auditius. 
- Màscares antipols amb filtre mecànic. 
- Guants de seguretat. 
- Guants de goma o P.V.C. 
- Botes de goma o P.V.C. 
- Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 
 
Anàlisi de riscos de la maquinària d'obra. 
 
Camió o furgoneta. 
 
  • Riscos detectables més comuns : 
 
- Els derivats del tràfic durant el transport. 
- Bolcada del camió o furgoneta. 
- Sobreesforços (manteniment). 
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- Caiguda de persones a distint nivell. 
- Atropellament de persones. 
- Xoc o colp contra objectes o altres vehicles. 
 
  • Normes preventives: 
 
- Tots els camions o furgonetes dedicats al transport de materials 
per a aquesta obra estaran en perfectes condicions de 
manteniment i conservació. 
- Tots els vehicles seran revisats periòdicament, quedant 
reflectides les revisions en el llibre de manteniment. 
- Abans d'iniciar les maniobres de càrrega i descàrrega del 
material, a més d‟haver instal·lat el fre de mà, s'instal·laran calçats 
immobilitzadors en les quatre rodes en prevenció d'accidents per 
fallada mecànica. 
- Les càrregues s'instal·laran sobre la caixa de forma uniforme 
compensant els pesos de la manera més uniformement repartida 
possible. 
- Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició 
(eixida) dels vehicles seran dirigides per un senyalitzador, en cas 
necessari. 
- El súmmum màxim permès per a materials solts no superarà el 
pendent ideal del 5% i es cobrirà amb una lona, en previsió 
d'enfonsaments. 
 
  • Equip de protecció individual (E.P.I.): 
 
- Guants de seguretat (manteniment). 
- Calçat de seguretat amb sola antilliscant. 
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Capítol 5: Prevenció 
 
Serveis de prevenció. 
 
Servei tècnic de Seguretat i Salut. 
 
 L'Empresa Constructora gaudirà del precís assessorament tècnic 
en matèries de Seguretat i Salut en el Treball. Comptarà amb un Tècnic 
de Seguretat la missió del qual consisteix en la prevenció de riscos que 
puguin sorgir durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra 
sobre les mesures de seguretat a adoptar. Així mateix, investigarà les 
causes dels accidents per a modificar els condicionants que els van 
produir per a evitar la seua repetició. 
 
Servei Mèdic. 
 
 Es comptarà amb un servei mèdic propi o mancomunat. 
 
Prevenció de danys a tercers. 
 
- Senyals d'advertència d'eixida de camions i altres vehicles. 
- Senyals de limitació de velocitat a les distàncies reglamentàries. 
- Senyalització de l'entroncament de la pista amb la ja existent. 
- Senyals en els accessos naturals a les obres (prohibint el trànsit a tota 
persona aliena a les mateixes i es col·locaran tancaments amb la seua 
senyalització corresponent). 
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Capítol 6: Plec de condicions 
 
Disposicions legals d'aplicació 
 
Disposicions bàsiques: 
 
- Estatut dels treballadors. (Llei 11/94 i R.D.1/95 de 24 de març). 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. (O.M 09/03/71 
de 16 de març). 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. (Llei 31/95 de 8 de novembre). 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
(R.D.1627/97 de 24 d'octubre). 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. (R.D.39/97 de 17 de gener). 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball. 
(R.D.485/97 de 14 d'abril). 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en el treball i en la 
Manipulació manual de càrregues (R.D.485/97 i 487/97, respectivament 
de 14 d'abril). 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització per 
treballadors d‟equips de protecció. (R.D.773/97 de 30 de maig). 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la utilització pels 
treballadors d'equips de treball. (R.D.1215/97 de 18 de juliol). 
- Normes per a la senyalització en obres en la carretera. Norma 8.3 – 
I.C. (O.M. 31/08/87). 
- Reglament Electrotècnic d'Alta i Baixa tensió. (D. 2413/73 de 20 de 
setembre). 
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- Reglament d'Activitats molestes, nocives i perilloses. (D. 2414/61 de 30 
de 
novembre). 
- Ordenances Municipals dels Ajuntaments. 
- Reglament sobre emmagatzematge de productes químics. 
(R.D.2216/85 de 15 de juny).  
- Reglament de Protecció contra Incendis. (R.D.1942/93 de 5 de 
novembre). 
 
Disposicions complementàries: 
 
- Conveni provincial de la construcció. 
- Les normes de la U.N.E. i I.S.O. que alguna de les disposicions 
consideren d'obligat compliment. 
- Disposicions oficials relatives a la Seguretat i Salut laboral, que poden 
afectar els treballs que es realitzen en l'obra 
 
 
Normes de seguretat aplicables 
 
1. Formació. 
 
 És obligatori que tota persona que forma part de l'obra rebi una 
exposició dels mètodes de treball i els riscos que poden aparèixer, 
conjuntament amb les mesures preventives a aplicar. 
 Els equips de protecció individual són relativament modestos, per 
la qual cosa el treballador tendeix a no utilitzar-los. Han de ser 
convençuts de la necessitat de la seua utilització. 
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2. Condicions dels mitjans de protecció. 
 
 Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes 
d'Homologació del Ministeri de Treball. Si no existirà la corresponent 
Norma d'Homologació per a elements o equips de protecció, estos seran 
de la qualitat suficient per a poder resistir les corresponents prestacions. 
 
Les proteccions  individuals i els elements de protecció col·lectiva tindran 
fixat un període d'ús, rebutjant-se al seu terme o també en el cas que la 
protecció  haja patit un tracte límit o hagen aparegut defectes o més 
toleràncies de les admeses pel fabricant. 
 
 • Proteccions personals: 
 
 Els mitjans de protecció personal, com els col·lectius, seran 
obligatoris quan la seua ocupació redueixi o minve els riscos 
professionals. 
 
 • Proteccions definides: 
 
 Límits de lliscament de vehicles. Amb taulers embridats, fixats al 
sòl per mitjà de redons clavats al mateix o d'un altre mètode que sigui 
eficaç.  
 
 Tanques de limitació i protecció. De 90 cm. d'altura, com a mínim; 
a base de tubs metàl·lics i proveïdes de potes per a assegurar la seua 
verticalitat. 
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Extintors. Adequats a l'agent extintor i de format d'acord amb el tipus 
d'incendi previsible, revisant-se cada mig any i renovant cada any el seu 
contingut. 
 
Mitjans auxiliars de topografia. Com ara mires, cintes, jalones, etc. Seran 
elèctrics per a evitar el risc d'electrocució per la proximitat de línies 
elèctriques. 
 
Maquinària i mitjans auxiliars. Tot element o part mòbil que pugi atrapar, 
punxar, tallar, etc. i es trobi a menys de 2 m del nivell del terreny, vindrà 
protegit per carcasses. 
 
Vehicles. Han de tindre sempre activat el dispositiu de senyals acústics 
de a marxa enrere. 
 
Senyals de circulació. D‟acord amb la normativa vigent. 
 
3. Medicina preventiva i primers auxilis 
 
 • Farmacioles. 
 
 Haurà d'existir almenys una farmaciola per d'emergència (per a 
lesions) amb el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball, que estarà ubicat en lloc visible i conegut pels 
operaris. 
 
 Es disposarà de farmacioles portàtils, ben senyalitzades i 
distribuïdes, tant els fixo com els portàtils estaran a càrrec de la persona 
més capacitada designada per l'empresa. 
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 El seu contingut es revisarà periòdicament (mensualment) sent 
immediatament reposat el material sanitari consumit. 
 
• Assistència a accidentats. 
 
 Haurà d'informar-se i figuraran en llocs coneguts i visibles els 
telèfons i direccions dels Centres Mèdics assignats per a urgències, 
servei d'ambulàncies, taxis, etc. Amb el fi d'assegurar un ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 
 
Prestats els primers auxilis, l'empresa disposarà el que és 
necessari per a l'atenció medica al malalt o al lesionat. 
 
• Reconeixement mèdic. 
 
 És preceptiu que tot el personal, abans de començar a treballar en 
l'obra, passi un reconeixement previ, serà repetit al finalitzar aquesta, 
llevat que els Serveis Mèdics indiquen un termini menor. 
 
 Així mateix es sotmetran a les campanyes de Vacunació que 
s‟estableixen. 
 
4. Instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
 En compliment de les Normes es disposarà de locals per a 
vestuaris, amb taquilles individuals amb clau, seient i il·luminació; 
sanitaris, un per cada 25 treballadors, amb lavabo i espill, menjador i 
escalfa–menjars. En la seua conservació i neteja es destinarà un operari 
amb la dedicació que sigui necessària. 
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5. Vigilant de seguretat. 
 
 S'anomenarà un vigilant en l'obra seguint allò que s'ha estipulat 
en l'Ordenança General i es notificarà, per escrit, a la Direcció d'Obra, 
que ha de donar la seua conformitat. 
 
 La seua categoria professional serà la d'encarregat, posseirà 
coneixements específics i s‟encarregarà de la revisió del material abans 
de l'inici del tall cada dia per un espai de 30 minuts al dia, així mateix, 
atendrà qualsevol incidència sobre la matèria que li sigui comunicada per 
qualsevol treballador o observada per ell mateix, procedint 
immediatament a informar a l'Enginyer Director d'Obra. 
 
6. Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
 El contractista està obligat a redactar, abans del començament de 
l'obra, un Pla de Seguretat que inclourà com a continguts mínims tot allò 
que s'ha arreplegat en el present Estudi, s‟inclouran les propostes de 
mesures alternatives de prevenció, amb la coneguda justificació i sense 
menyscabament dels nivells de protecció ja preestablerts. 
 
 El Pla serà aprovat, abans del començament de les obres, pel 
Coordinador o la Direcció facultativa de l'Obra que controlarà la seua 
aplicació pràctica. I podrà realitzar modificacions, a causa de l'evolució 
dels treballs o incidències que pogueren aparèixer durant les obres. 
 
 El Pla estarà en el tall a disposició permanent de la Direcció 
Facultativa, tècnics de Prevenció de l'Institut Nacional de Salut i Higiene i 
de l'Autoritat local. I una vegada aprovat s'entregarà una còpia al Vigilant 
de Seguretat. 
PROJECTE DE TRES RUTES ESPORTIVES PER A BICICLETA TOT TERRENY (BTT) EN EL TERME 
MUNICIPAL DE CASTELL DE CASTELLS 
95 
 
 
El Promotor 
 
 Entre les seues obligacions principals es destaquen: 
 
- Anomenar un coordinador en matèria de Seguretat quan en 
l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o només aquests últims. 
Aquesta designació no l‟eximirà de les seues responsabilitats. 
- Enviar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels 
treballs que s‟ajustarà previst, estarà exposat de forma visible en 
el tall i s'actualitzarà si es considera necessari. 
 
Coordinador en matèria de seguretat i salut 
 
La seua labor consistirà en: 
 
- Aplicar els principis de l'acció preventiva de l'Art. 15 de la Llei 
31/95. 
- Acatar les disposicions mínimes a aplicar en les obres. 
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut i les modificacions que 
tingueren lloc. 
- Utilitzar els equips que disposa el R. D. 1215/97. 
- Permetre l'accés del personal autoritzat. 
 
Si la seua funció no és imprescindible, esta recaurà sobre la Direcció 
Facultativa. 
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Contractes i Subcontractes 
 
Les seues obligacions es resumeixen en: 
 
1) Satisfer els Principis inclosos en l'Art. 15 de la Llei 31/95: 
 
- L'obra estarà sempre en bon estat de neteja. 
- Elecció de l'emplaçament, llocs de treball i àrees de treball 
facilitant l'accés i fixant les zones de desplaçament i circulació. 
- Delimitació dels llocs d‟emmagatzemament. 
- Cooperació dels que intervenen en l'obra. 
- Manteniment i control previ a la posada en servei de les 
instal·lacions pròpies de l'execució de les obres, per a corregir les 
inconveniències que afecten la seguretat i salut dels operaris. 
 
2) Complir i fer complir allò que s'ha estipulat en el Pla de seguretat i 
Salut. 
 
3) Seguir el que disposa l'Art. 24 de la Llei 31/95 així com el que disposa 
l'Annex IV del R. D. 1627/97. 
 
4) Fer partícips de les instruccions als treballadors autònoms si n'hi 
haguera. 
 
5) Atendre les instruccions del Coordinador durant les obres. 
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 Les contractes i subcontractes respondran de les conseqüències que 
deriven de la falta de compliment de les mesures previstes en el pla. No estan 
eximits de les responsabilitats inherents al Coordinador, Direcció Facultativa i 
Promotor. 
 
Treballadors autònoms 
 
Les seues obligacions serien: 
- Aplicar els Principis de l'acció preventiva de l'Art. 15 de la Llei 
31/95. 
- Acatar les disposicions mínimes a aplicar en les obres. 
- Complir amb l'Art.29, apartats 1r i 2n, de la Llei 31/95. 
- Utilitzar els equips de treball i de protecció individual que disposa 
el R. D.1215/97 i 773/97 respectivament. 
- Atendre a les indicacions del Coordinador en temes de Seguretat 
i Salut. 
 
Llibre d'incidències 
 
 Es tracta d'un document de denúncia automàtica davant de la 
Inspecció de Treball. És imprescindible per al control i seguiment del Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
 Els fulls estaran duplicats i serà proporcionat pel Col·legi 
Professional del tècnic redactor de tal pla. Sempre estarà en l'obra, en 
poder del coordinador i amb accés dels responsables. 
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 Feta una anotació, caldrà remetre en un termini màxim de 24 
hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 
província. Igualment cal notificar les anotacions en el llibre al contractista 
afectat i als representants dels treballadors d‟aquest. 
 
Paralització de les obres 
 
 Quan s‟observi l'incompliment de les mesures de seguretat i salut 
proposades, el Coordinador advertirà el Contractista i ho farà constar en 
el llibre d'incidències i, en cas extrem, pot paralitzar els talls, o la totalitat 
de l'obra. 
 
 Així mateix informarà el fet a la Inspecció de Treball Provincial. 
 
Drets dels treballadors 
 
 Els treballadors tenen dret a rebre una informació comprensible 
de la naturalesa de les mesures adoptades en matèria de seguretat i 
salut. 
 
 Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i les seues possibles 
modificacions serà entregada als representants dels treballadors. 
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1. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
1.1. Abast de les prescripcions. 
 
La descripció dels treballs del Projecte de tres rutes 
esportives per a bicicleta tot terreny (BTT) en el terme municipal 
de Castell de Castells, esta continguda aquest Plec, en la 
Memòria i en els Plànols. 
 
En el present Plec de Condicions Tècniques Particulars 
s'estableix el conjunt d'instruccions per al desplegament dels 
treballs que, a més de les clàusules administratives i 
econòmiques que regulin el corresponent contracte, hauran de 
regir per a l'execució de les obres del Projecte de tres rutes 
esportives per a bicicleta tot terreny (BTT) en el terme municipal 
de Castell de Castells. 
 
Té com a objecte definir les obres, establir les condicions 
tècniques que han de satisfer els materials que formen part 
d'aquesta, així com la forma correcta d'execució de les distintes 
partides i les condicions generals que han de regir l'execució de 
les obres del Projecte. 
 
Inclou les condicions tècniques que hauran de regir en la 
realització dels dits treballs junt amb les administratives que 
s'estableixen al Contracte d'Execució i de les normes 
reguladores dels Contractes aplicables a l'efecte. 
 
 
PROJECTE DE TRES RUTES ESPORTIVES PER A BICICLETA TOT TERRENY 
(BTT) EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTELL DE CASTELLS 
113 
 
Tot el que expressament no estigues establert en el Plec, 
es regula per les normes contingudes en la vigent ‘Llei de 
contractes de l’Estat’, en el ‘Reglament General de Contractació’, 
en el ‘Plec de Clàusules Administratives Generals’ i en el ‘Plec 
de Prescripcions Tècniques Generals’ per a les obres de 
carreteres i ponts del MOPU (P.G 4/66). 
 
1.2. Objecte del projecte. 
 
Crear una xarxa de tres rutes BTT amb la seua senyalètica 
corresponent. 
 
 
1.3. Descripció de les obres projectades. 
 
Les actuacions a realitzar són les següents: 
 
- Col·locació d‟un panell informatiu. 
- Col·locació de la senyalètica vertical  
 
Tots els treballs estan descrits en la Memòria del present 
projecte. En la que s‟han de basar totes les actuacions, excepte 
que el director d‟obra modifiqui alguna cosa. 
 
 
1.4. Localització dels treballs. 
 
Les actuacions es realitzaran en el terme municipal de 
Castell de Castells. No obstant, es pot veure la ubicació exacta 
en el plànol núm. 1 “Localització del projecte”. 
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La senyalètica de les rutes s‟estendrà i localitzarà segons 
les indicacions dels Plànols i Memòria del present projecte. 
 
 
1.5. Unitats d’obra a realitzar. 
 
Es troben indicades en Amidaments que es poden veure 
en el document núm. IV del present Pressupost. 
 
 
1.6. Pressupost. 
 
El pressupost del pressent projecte per execució material 
ascendeix a la quantitat de set mil nou-cents setanta-cinc 
euros amb noranta-dos cèntims (7.975,92 €). 
 
I el pressupost d‟execució per contracte ascendeix a la 
quantitat de Onze mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb 
cinquanta-tres cèntims.(11.484,53 €) 
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2. CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE REUNIR 
ELS MATERIALS. 
 
 
2.1. Generalitats. 
 
El contractista proposarà al Director d‟obra, amb suficient 
antelació, en cap cas inferior als 7 dies, la procedència dels 
materials a utilitzar, aportant, quan ho sol·liciti el Director, les 
mostres i/o dades per a la seua acceptació. 
 
En cap cas és podran utilitzar materials en l‟obra que la 
seua procedència no haja estat aprovada pel Director. 
 
La posada en obra de qualsevol material, no atenuarà en 
cap cas el compliment de les especificacions prescrites. 
 
Els materials que es proposen per a l‟obra del present 
projecte, deuen ajustar-se a les especificacions d‟aquest plec i a 
la descripció feta en la Memòria o en els Plànols. 
 
La Direcció d‟obra deurà examinar i acceptar aquests 
materials, encara que l‟acceptació de principi no és la definitiva, 
queda supeditada a la absència de defectes de qualitat o de 
uniformitat, considerats en el conjunt de l‟obra. 
 
L‟acceptació o rebuig del materials és competència de 
Direcció d‟obra, que establirà els seus criteris d‟acord amb les 
normes i a la finalitat del projecte.  
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Si els materials no foren de la qualitat prescrita en aquest 
plec o no tingueren la preparació que en aquest s‟exigeix, o quan 
a falta de prescripcions específiques d‟aquell, es reconegueren 
que no eren adequats per a la seua finalitat, la Direcció de les 
Obres podrà donar ordre a l‟adjudicatari per a que, pel seu 
compte, els substitueixi per altres que satisfacin les condicions 
establertes. Els materials rebutjats seran retirats ràpidament de 
l‟obra, a excepció d‟autorització de la Direcció d‟Obra. 
 
 
2.2. Emmagatzemament. 
 
Els materials s‟emmagatzemen quan sigui necessari, de 
forma que queda assegurada la seua idoneïtat per a una bona 
utilització posterior, i també sigui possible una inspecció en 
qualsevol moment. 
 
2.3. Inspecció. 
 
El contractista deurà remetre a la Direcció d‟Obra i als 
seus delegats l‟accés als tallers, magatzems, etc. on es troben 
tots els materials, i on la Direcció d‟Obra realitzi totes les proves 
que consideri necessàries. 
 
2.4. Substitucions. 
 
Si per circumstàncies imprevisibles s‟haguera de substituir algun 
material, es realitzarà un escrit a la Direcció d‟Obra, especificant 
les causes que fan necessària la substitució. Aleshores, la 
Direcció d‟Obra haurà de contestar, també per escrit, 
determinant, en cas de substitució justificada, quins materials 
hauran de reemplaçar als rebutjats, que compliran una funció 
anàloga i mantindrà indemne l‟essència del Projecte. 
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2.5. Transport, manipulació i utilització dels materials. 
 
Es farà de forma que no queden alterades les seues 
característiques, ni varien les seues formes o dimensions. 
 
 
2.6. Materials no especificats en el present plec. 
 
Els materials no inclosos en el present Plec seran de 
primera qualitat, devent presentar el Contractista, per a 
l‟aprovació de la Direcció d‟Obra, els catàlegs, mostres, informes 
i certificats necessaris. Si la informació no es considera suficient, 
podran exigir-se els assajos oportuns en els materials a utilitzar. 
 
La Direcció d‟Obra podrà rebutjar aquells materials que no 
reuneixen, al seu parer, la qualitat i condicions adequades per a 
la finalitat que tenen aquests. 
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2.7. Materials en instal·lacions auxiliars. 
 
Tots els materials que utilitza el contractista en 
instal·lacions i obres que parcialment foren susceptibles de 
quedar formant part de les obres de manera provisional o 
definitiva, compliran les especificacions del present Plec, incloent 
lo referent a la execució de les obres. 
 
 
2.8. Responsabilitat del contractista. 
 
La recepció dels materials no exclou la responsabilitat de 
Contractista sobre la qualitat dels mateixos, que quedarà 
subsistent fins que es reben definitivament les obres en que 
s‟hagen utilitzat, excepte lo referent als vicis ocults. 
 
 
2.9. Anàlisi. 
 
De ser necessari algun tipus d‟anàlisi, l‟elecció dels 
laboratoris i la interpretació dels resultats és competència de la 
Direcció d‟Obra. 
 
Les despeses degudes a la pressa i transport de mostra i 
els assajos i anàlisi d‟aquests, que seran ordenats pel Director 
d‟Obra, s‟abonaran d‟acord amb la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generales para la Contractació 
d’Obres de l’Estat, en les obres per a la administració i de 
conformitat amb el que estableixi el contracte i en les obres per a 
particulars. 
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2.10. Materials bàsics. 
 
Aigües 
 
Es subministrarà tota l‟aigua, per l‟adjudicatari, que sigui 
necessària per a la construcció. Tota la que s‟utilitzi per a 
l‟amassat de formigons i morters, així com per al rentat, complirà 
les condicions a que es refereix la vigent Instrucció espanyola 
per a Obres de formigó en massa i armat (E.H.E). (Real Decret 
2661/1998 de 11 de Desembre). 
 
Sorres 
 
Seran naturals o artificials, netes i sense humitat, 
responent a les instruccions de la recomanació corresponent. 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir la sorra, 
o àrid fi, no excedirà dels límits que s‟indiquen en el quadre 
següent: 
 
Quantitat màxima en % del pes total de mostres. 
Terrosos d‟argila, determinats amb el mètode d‟assaig UNE 7133 1,00 
Materials fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7050, determinats amb 
el mètode d‟assaig UNE 7135.  
5,00 
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que flota en un líquid de 
pes específic 2,0, determinat amb el mètode d‟assaig UNE 7244.  
0,50 
Compostos de sofre expressat en SO4
2
- i referits a l‟àrid sec, 
determinats amb el mètode d‟assaig UNE 7245.  
1,20 
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Ciments 
 
El ciment artificial serà de marques acreditades de la 
classe “Pordland” 350. Aniran a l‟obra amb els mateixos envasos 
precintats originals de fàbrica, emmagatzemant-se en llocs secs i 
ben airejats, per a que no perdin les condicions per a ser 
utilitzats en la construcció. Compliran el ‘Plec de  
 
Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments 
aprovats pel Real Decret 776/1997 (R.C.-97)’. 
 
Grava 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que poden 
presentar les graves o àrids grossos no excedirà dels límits que 
s‟indiquen en el quadre adjunt 
 
 
Quantitat màxima en % del pes total de la mostra 
Terrosos d‟argila, determinats amb el mètode d‟assaig UNE 7133.  0,25 
Partícules toves, determinades amb el mètode d‟assaig UNE 7134  5,00 
Materials fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7050, determinats amb 
el mètode d‟assaig UNE 7135. 
1,00 
 
Material que flota en un líquid de pes específic 2,0, determinat amb el 
mètode d‟assaig UNE 7244. 
1,00 
 
Compostos de sofre expressat en SO4
2
- i referits a l‟àrid sec, 
determinats amb el mètode d‟assaig UNE 7245. 
1,20 
 
 
L‟àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que 
pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis que contingui el 
ciment; la seua determinació s‟efectuarà d‟acord amb el mètode 
d‟assaig UNE 7137. 
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En cas d‟utilitzar les escòries siderúrgiques com a àrid 
gros, prèviament es comprovarà que són estables, es a dir, que 
no continguin silicats inestables, ni compostos ferrosos. 
 
Aquesta comprovació s‟efectuarà d‟acord a l‟assaig UNE 
7243. Igualment deurà comprovar-se que l‟àrid gros no presenta 
una pèrdua superior al 12 o 18 per 100 al ser sotmès a cinc 
cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat 
magnèsic respectivament, d‟acord amb el mètode d‟assaig UNE 
7136. 
 
Fusta per a la senyalètica i panell informatiu 
 
Totes les fustes utilitzades no presentaran cap tipus de 
podriments, malalties o atac d‟insectes de perforadors. 
 
Estaran exempts de nucs passants o que superen els 
trenta mil·límetres (30 mm),esquerdes i no presentaran 
alteracions del color natural de la fusta. 
 
Estaran correctament secades, sense deformacions 
degudes a inflament o encongiment (com estries o 
acanalaments) 
La fusta deurà de tenir la humitat lo més pareguda a la 
humitat de utilització, sempre que el procés de fabricació ho 
permeti. D‟aquesta manera es redueixen els moviments que 
podria tindre a causa de la variació del grau d‟humitat. La humitat 
de la fusta estarà compresa entre el dotze (12%) i el quinze per 
cent(15%). 
 
Els components de fusta en bloc dels elements, seran 
d‟una sola peça, sense encolaments ni unions de cap tipus. 
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Qualsevol superfície llisa o canto estarà lliure de repèls i 
estelles. I les arestes de les peces no tindran cantos vius. 
 
Els tractaments protectors de la fusta en bloc deuran 
acomplir les Normes UNE 56.414/88, UNE EN 599-1/97, UNE 
EN 351-1/96 i UNE 56.416/88. Aquests productes s‟elegiran 
d‟acord amb aquest article. 
 
Com a mesura preventiva de protecció hi ha que evitar 
que el formigó o altre material estigui en contacte directe amb la 
fusta, separant-los per mitja d‟una làmina impermeable, i el seu 
contacte amb el sòl serà el mínim possible. 
 
Les unions de fusta es realitzaran normalment amb claus i 
perns, sent l‟ús de l‟encolat mínim i sols per a certs engalzes. 
 
 
Els elements utilitzats en les unions deuran estar protegits 
front a l‟acció dels agents meteorològics. Tots els elements 
d‟acer estaran galvanitzats. 
 
La fusta que s‟utilitzarà no tindrà una densitat menor a 650 
kg/m3 en cas de frondoses i tampoc menor a 450 kg/m3 en cas de 
coníferes. 
 
La fusta serà sotmesa a un tractament en autoclau Tipus Vac-
Vac o similar, amb sals hidrosolubles incolores o protectors en 
dissolvent orgànic per a aconseguir una protecció profunda que 
garanteixi un tractament fungicida, insecticida, repel·lent a l‟aigua 
i que no produeixi canvis estructurals ni dimensionals. 
 
Una vegada finalitzat el mecanitzat i repàs de les peces, 
es protegirà la fusta amb tres capes d‟un producte d‟acabat 
superficial protector front a atacs de fongs, insectes i 
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antifotodegradant col·loïdal; la primera capa podrà ser incolora o 
amb pigmentació i les dues últimes incolores. Si s‟utilitza la 
primera capa pigmentada, no deurà alterar el color del la fusta, 
sinó reforçar-lo. 
 
Els productes protectors deuran ser aprovats per la 
Direcció d‟Obra i no podran contenir cap derivat fluorocarbonatat. 
 
Altres materials no especificats en el present Plec 
 
Els restants materials que siguin necessaris per a 
l‟execució de les obres que comprèn el Projecte i no que no han 
estat detallats en els articles anteriors, satisfaran en quant a la 
seua qualitat i preparació, les condicions que poden exigir-se en 
una construcció acurada i que satisfacin a la Direcció d‟Obra, 
sent en tot cas de la millor qualitat que ofereixi el mercat. 
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3. NORMES PER A L’EXECUCIÓ DE LES UNITATS 
D’OBRA. 
 
 
3.1. Forma de realitzar els treballs. 
 
Totes les operacions compreses en aquest projecte 
s‟executaran d‟acord a la Memòria i als Plànols, i amb les 
indicacions de la Direcció Tècnica, que resoldrà les qüestions 
que puguin plantejar-se en la interpretació d‟aquells i en les 
condicions i detalls de l‟execució. 
 
 
3.2. Treballs a realitzar. 
 
3.2.1. Abast. 
 
Aquestes prescripcions s‟aplicaran als treballs 
contemplats en aquest Projecte. 
 
En els Plànols i Memòria figura la delimitació necessària 
per a la correcta ubicació i dimensionament dels treballs a 
realitzar. 
 
3.2.2. Descripció dels treballs a realitzar. 
 
Primer que res hi ha que decidir que per als treballs que 
es contemplen, el contractista adquirirà o disposarà de les eines, 
maquinaria i material apropiat a utilitzar. 
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Les eines i maquinaria a utilitzar serà la adequada per a 
cada treball, estarà sempre en perfectes condicions d‟us per a un 
bon rendiment, sent el personal del servei l‟encarregat de 
controlar el seu estat, que podrà exigir la substitució o reparació 
necessàries. 
 
Degut a la naturalesa dels treballs, s‟estima que seran 
manuals (no és previsible el desplaçament de maquinaria per a 
treballs tan puntuals i de tan petita envergadura). 
 
La descripció dels treballs es detalla en la Memòria, 
Document núm. del present Projecte. 
 
 
3.3. Normes per a la execució de les obres. 
 
El contractista realitzarà tots aquells treballs com: 
desbrossament, neteja 
d‟escombres, etc., incloent les gestions oficials quan es 
requereixi. En general tots aquells treballs que faciliten el 
començament normal de l‟obra. 
El contractista realitzarà la càrrega, transport i apilament 
dels elements que es deriven de l‟article anterior, en el lloc 
assenyalat o acceptat per la Direcció d‟Obra. 
 
Serà compte del Contractista, totes les construccions i 
serveis provisionals necessaris per a la correcta execució de 
l‟obra, com puguin ser magatzems, punts de logística, etc. 
 
Quan les característiques de l‟obra exigeixen la col·locació 
de tanques, protecció de les vies públiques, etc., el Contractista 
prendrà quantes mesures siguin necessàries i estiguin 
estipulades en les Ordenances Municipals corresponents. Sent 
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responsable dels mals que pogueren originar els seus operaris i 
arbrats, camins, i en general a tercers. 
 
Per a situar en el terreny les diferents obres que deuen 
executar-se, el Contractista sol·licitarà l‟ajuda de la Direcció 
d‟obra, que materialitzarà sobre el terreny les línies de referència 
fonamentals i els punts de nivell necessaris que deuen aprofitar 
de base al replanteig general. 
 
Partint d‟aquestes dades, el Contractista queda obligat a 
materialitzar els elements que siguin necessaris per a situar les 
obres de forma, orientació i nivells que figuren els plànols. 
 
La Direcció d‟obra, revisarà el replanteig les vegades que 
consideri oportunes, sense que aquesta mesura eximeixi al 
Contractista de la responsabilitat de qualsevol error en el que 
haguera incorregut. Una vegada materialitzat el replanteig, 
s‟alçarà la corresponent Acta que quedarà subscrita per el 
Contractista i el Director de les obres. 
 
El Contractista es compromet a tenir a la disposició de la 
Direcció d‟obra, durant el temps que les obres estiguin en 
execució: Un GPS, un nivell, mires i trípodes per a cada aparell, 
així com jalons, estaques, etc., en el numero suficient. 
 
Seran per compte del Contractista, els treballs, materials i 
serveis que ocasionen els anteriors articles, ja que pel seu cost 
es considera inclòs en les unitats d‟obra a realitzar. 
 
La Direcció d‟obra, podrà exigir al Contractista, tots 
aquells mitjans que cregui oportuns per a garantir les qualitats 
exigides i l‟acompliment dels Plecs estipulats. 
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L‟abast de l‟article precedent inclou el reajustament de 
tècniques, ma d‟obra, maquinaria, instal·lacions, etc. Una vegada 
aconseguida l‟eficàcia necessària, no podrà introduir-se cap 
modificació ni quantitativa ni qualitativa sense l‟autorització de la 
Direcció d‟obra. 
 
Des del començament de les obres, fins a la seua 
Recepció Provisional, el Contractista o un representant seu 
autoritzat, que deurà residir en un lloc pròxim al de l‟execució 
dels treballs, no podent absentar-se d‟ells, sense previ 
consentiment de la Direcció d‟obra. I en cas de no poder, 
notificar-ho a la Direcció expressament, indicant la persona que 
durant la seua absència l‟ha de representar en totes les seues 
funcions. 
 
Quan es falti a lo anteriorment prescrit, es consideraran 
valides les notificacions que s‟efectuen a l‟individu més 
caracteritzat o de major categoria tècnica dels llogats o operaris 
de qualsevol branca. 
 
El contractista, per si mateix o mitjançant els seus 
facultatius, representants o encarregats, estarà en l‟obra durant 
la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció d‟obra en 
les visites a l‟obra, posant a la seua disposició per a la pràctica 
dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-li 
les dades precises per als Mesuraments i Liquidacions. 
 
La direcció d‟obra es reserva el dret d‟exigir l‟ordre 
d‟execució dels diferents treballs sense que el Contractista 
modifiqui els preus. 
 
Si el Contractista, amb la finalitat de recuperar temps per a 
complir els terminis, augmenta: equips, mitjans, estableix torns 
de nit i en general utilitza mitjans més costosos que els previstos, 
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no tindrà dret a indemnitzacions ni a cap abonament 
suplementari. 
 
La Direcció d‟obra es reserva el dret d‟exigir al 
Contractista l‟acomiadament de qualsevol llogat o obrer per: falta 
de respecte, mal comportament en el treball, imprudència 
temerària capaç de perjudicar o produir accidents, o per 
incompetència. 
 
El Contractista redactarà un Part diari en el que figuraran 
els treballs realitzats amb les seues mesures, materials utilitzats i 
personal que ha intervingut en cadascun dels treballs. 
 
Es portarà també un Llibre d‟incidències en el que deuen 
quedar reflectides les ordres donades i anomalies sorgides en la 
jornada de treball. En aquest llibre, la Direcció d‟obra deixarà per 
escrit les ordres que consideri oportunes. 
 
 
El contractista queda obligat a prendre les precaucions 
que siguin necessàries per a protegir a tot el personal del risc 
d‟accidents, d‟acord amb les Disposicions Vigents per a la 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
A l‟acabament de l‟obra, el Contractista queda obligat a 
gestionar correctament les deixalles que provenen de les obres 
que s‟han executat, així com procedir a retirar totes aquelles 
instal·lacions provisionals que hagen segut necessàries. Netejar 
les obres afectades de deixalles i residus que s‟hagen produït. 
 
La Direcció d‟obra, donarà la seua conformitat quan el 
Contractista li comuniqui la finalització d‟aquests treballs. No 
obstant, el Contractista queda obligat a realitzar els treballs que 
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la Direcció d‟obra l‟indiqui fins que al seu parer quedi l‟obra en 
bones condicions. 
 
Si al parer de la Direcció d‟obra, s‟haguera de tombar i 
reconstruir-se algun element d‟obra defectuosament realitzat o 
muntat, el temps utilitzat en aquests treballs, no es computarà a 
efectes de termini d‟execució de l‟obra, tant en el Planin com en 
el Total. 
 
Abans de donar començament a les obres, el Contractista 
està obligat a realitzar quantes proves i assajos cregui 
convenients per a comprovar i determinar les característiques de 
sols i materials i al mateix temps per a determinar l‟existència i 
situació de: canonades, conduccions, ciments, i en general, 
estructures i obres existents i enterrades. 
 
Els productes d‟excavacions que no s‟utilitzen en reomplir 
i terraplens o altres parts, es col·locaran en zones o es 
gestionaran de la forma més idònia que s‟haurà de procurar el 
Contractista pel seu compte, i que deurà escollir de forma que 
afecte propietats públiques o privades on quedaran a disposició 
de l‟Administració, estant aquesta operació inclosa en el preu 
que s‟haja per la fixació de la senyalètica. 
 
 
Durant l‟execució, i sempre que la Direcció d‟obra ho trobi 
convenient, es netejaran les excavacions a fi de que pugui ser 
examinat el terreny. 
 
No es realitzarà el reomplit de les excavacions mentre no 
ho ordeni la Direcció d‟obra. 
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Si, previ reconeixement resultarà convenient variar la 
cementació proposada, es suspendran els treballs fins a decidir 
la solució definitiva. 
 
Per a garantir la correcta execució de les excavacions, el 
Contractista mantindrà instal·lades regletes de referència, amb 
indicació d‟eixos i nivells. 
 
En cas de que hi hagueren estructures enterrades i 
aquestes hagueren de conservar-se, les excavacions es faran 
amb cura i a mà, sent per compte i risc del Contractista els danys 
que pogueren causar-se, així com la seua conservació i 
protecció. 
 
Quan per qualsevol circumstància, el Contractista, tingues 
que utilitzar qualsevol mitjà que pogués perjudicar a tercers, 
posarà en coneixement de la Direcció d‟obra el Pla de Treball i 
en cas de varies solucions, la Direcció d‟obra decidirà quina és la 
més convenient, sense que això eximeixi de cap responsabilitat 
al Contractista, que queda obligat a realitzar un reconeixement 
de les propietats confrontants, anotant canvis i defectes que 
s‟observen abans de començar els treballs. Posteriorment i amb 
aquest informe, la Direcció d‟obra els reconeixerà davant de 
Notari, alçant un Acta, en la que deu constar, en cas de que es 
doni, si algun propietari dels voltants es va negar a que 
fos realitzat l‟anomenat reconeixement. 
 
No s‟admetrà per a farciments, cap tipus de terra que 
contingui matèria orgànica i si les terres foren de préstec, no 
podran utilitzar-se sense el consentiment de la Direcció d‟obra. 
 
El ciment a utilitzar serà aprovat per la Direcció d‟obra, 
després de les diferents proves de solidesa, endurit, etc., 
informades pel Contractista. 
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L‟acceptació, per part de la Direcció d‟obra, de materials i 
confecció de formigó, no eximeix al Contractista de la 
responsabilitat de qualsevol eventualitat posterior per defecte en 
la confecció, posada en obra, manipulació, etc. 
 
Quantes proves, assajos, etc., requereixen els àrids tant 
grossos com fins, es realitzarà amb la suficient antelació per a 
que es pugi disposar de dades i elements de judici suficients, 
abans de que comenci la construcció de ferms i tractaments 
superficials. 
 
Les deformacions, fissures, excessos d‟àrids, etc., no 
autoritzats, seran motiu suficient per a ordenar l‟enderrocament 
de les obres, amb la conseqüent reconstrucció de les mateixes i 
sense dret a abonament de cap classe, si així ho estimés el 
Director d‟obra. 
 
Per a les obres i operacions, no consignades en el present 
Plec, el Contractista s‟atendrà a les normes generals, a lo 
detallat en els Plànols i Pressupost i a les instruccions per escrit 
de la Direcció d‟obra. 
 
 
3.4. Normativa i recomanacions de prevenció 
d’incendis forestals. 
 
Serà d‟obligat compliment la normativa de prevenció 
d‟incendis forestals al País Valencià la qual emana de la Llei 
3/1.993 Forestal del País Valencià i el seu reglament. També es 
recullen les següents recomanacions que passen a formar part 
de les normes d‟obligat compliment, sempre que les obres es 
desenvolupen en terreny forestal o en la franja de seguretat de 
500 metres.  
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Aquestes són: 
 
- En els talls en els que es vagin a realitzar treballs, 
existirà un responsable amb mitjà de comunicació per a 
poder establir una alerta immediata en el cas que es 
produeixi una emergència. 
- En condicions de màxim perill d‟incendis, l‟empresa 
deurà de proveir els mitjans necessaris per a que sigui 
necessària la paralització les obres. 
- Es disposarà de motxilles de pressió plenes d‟aigua i 
d‟extintors d‟escuma, de manera que es disposi d‟un 
mínim de 50 litres d‟aigua per persona per a fer front a 
qualsevol emergència. Per això es tindrà un punt d‟aigua 
localitzat i proper per a reomplir les motxilles en cas 
necessari. 
- En el cas de personal amb maquinaria lleugera, es 
treballarà en grups amb la distancia de seguretat 
adequada. Les zones de carregament de combustible es 
trobaran perfectament netes i sense vegetació, i es 
disposarà de la suficient maquinaria per a que la recarrega 
es realitzi en gelat. 
- Les últimes hores de la jornada s‟utilitzaran per a la 
recollida i apilament de restes, operació que permetrà 
realitzar una feina de vigilància en tota la superfície 
treballada abans de finalitzar el dia. 
- En cap cas es podran encendre fogueres, ni fumar en la 
zona de treball. 
- Les pistes forestals o camins, es trobaran lliures 
d‟obstacles podent permetre el pas de qualsevol vehicle 
en cas d‟emergència. 
- Tots el vehicles es trobaran encarats per a poder 
evacuar al personal afectat lo més ràpid possible en cas 
d‟emergència. 
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- Al finalitzar els treballs es comprovarà en tota la zona 
d‟actuació que no 
existeix el mínim indici de foc incipient. Així com que no 
existeixin residus, llaunes d‟oli o combustible, o qualsevol 
altre tipus de restes procedents de l‟obra i que pogueren 
afavorir la propagació d‟un incendi. 
- Serà fonamental difondre al màxim aquestes normes i 
recomanacions entre tot el personal que participi en l‟obra, 
especialment si es considera  
 
que aquests poden procedir d‟altres territoris on la 
normativa de prevenció d‟incendis forestals sigui diferent. 
- Amb caràcter general, en els dies i zones per als que el 
Centre Meteorològic Territorial en València de l‟Institut 
Nacional de Meteorologia estableixi el nivell 3 de 
perillositat d‟incendis que recull el Pla Especial Front al 
Risc d‟Incendis Forestals del País Valencià, es 
suspendran tots els treballs o activitats que puguin ser de 
greu risc d‟incendi. Llevat de l‟autorització expressa per a 
treballar atorgada pel Director Territorial. 
 
 
3.5. Punts d’actuació. 
 
Queden consignats en la Memòria del Projecte i en els 
Plànols del mateix, que deuen ser replantejats en el terreny 
abans d‟iniciar-se els treballs.  
 
En el cas de contradiccions i errors, s‟anotarà en l‟acta de 
replanteig i passaran a judici del Director d‟obra, el qual decidirà 
el canvis convenients  
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3.6. Contractació de personal. 
 
L‟adjudicatari contractarà la mà d‟obra d‟acord amb la 
legislació i convenis vigents, anant del seu compte les despeses 
de tot tipus de segurs i el transport del personal operatiu, que 
deurà realitzar-se en vehicles tot terreny degudament autoritzats 
per a aquest tipus de transport i dintre de les normes de 
seguretat i circulació vigents. 
 
 
3.7. Generalitats. 
 
Tots els materials que s‟utilitzen en l‟obra deuran complir 
les condicions que s‟estableixen en el Plec de Prescripcions, que 
deuran ser aprovats pel Director per a que aquest pugi realitzar 
els assajos necessaris i decideix si procedeix o no a l‟admissió 
d‟aquests. 
Tots els materials que no es citen en el present Plec, 
deuran ser sotmesos a la aprovació de la Direcció d‟obra, que 
podrà sotmetre‟ls a les proves que consideri necessàries, 
quedant facultada per a rebutjar aquells que, al seu judici, no 
reuneixin les condicions necessàries. 
 
Es considerarà la obligatorietat de que cadascun dels 
equips de maquinaria i vehicles autopropulsats, vagin dotats 
d‟extintors autònoms. 
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4. AMIDAMENTS I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
 
4.1. Condicions generals d’amidaments i abonament. 
 
Tots els preus unitaris, als que es refereixen les normes 
d‟amidaments i abonament contingudes en aquest capítol del 
present Plec de Prescripcions s‟entendrà sempre que els preus 
unitaris es refereixen a una unitat d‟obra determinada conforme a 
les indicacions dels Documents del Projecte, per tant, queden 
inclosos en ells totes les despeses de subministrament, 
manipulació i utilització de tots els materials, maquinaria i mà 
d‟obra necessària per a la seua execució així com quantes 
necessitats circumstancials es requereixen per a que l‟obra 
realitzada sigui aprovada per l‟Administració. 
 
 
 
La descripció de materials i unitats d‟obra que figuren en 
aquest Plec no és exhaustiva, i pot ser solament enunciativa i 
dirigida simplement a la millor comprensió de les característiques 
del treball a realitzar. En conseqüència, els materials no 
anomenats i les operacions no descrites que siguin 
manifestament necessàries per a l‟execució de la unitat d‟obra, 
es consideren inclosos en els preus d‟amidaments. 
 
Així mateix, s‟entendran com a incloses les despeses 
ocasionades per la reparació dels danys inevitables ocasionats 
per la maquinaria. 
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4.2. Detall dels amidaments i abonament de les obres. 
 
Seran d‟abonament, les obres que realment s‟executen en 
base al present Projecte i a les modificacions que s‟introdueixen 
en virtut de les instruccions de la Direcció d‟Obra comunicades 
oportunament, i dintre dels marges de variació legals. 
 
L‟amidament i abonament es farà per unitats d‟obra, de 
manera que en el Pressupost es detalla per a cadascuna i amb 
la periodicitat que per a cada obra s‟assenyala en les Condicions 
Particulars.  
 
Les unitats de mesura utilitzades són les que apareixen en 
l‟apartat d‟Amidaments i la quantitat a abonar és la que apareix 
en el quadre de Pressupostos Parcials, o en el seu defecte en el 
de Preus Nº 2. Tots aquests en el document del projecte, 
Pressupost. 
 
4.3. Unitats d’obra no previstes. 
 
Si fos necessari realitzar una unitat d‟obra no prevista, el 
nou preu es determinarà contradictòriament conforme a les 
condicions generals i considerant els preus dels materials i de les 
operacions que figuren en altres unitats del Projecte. 
 
La fixació del preu deurà fer-se prèviament a l‟execució de 
la nova unitat, mitjançant acord de la Direcció d‟Obra i el 
Contractista. 
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4.4. Obra acceptable i incompleta. 
 
Quan per rescissió o altres causes, fos necessari valorar 
obres incompletes o defectuoses encara que acceptables a judici 
de la Direcció d‟Obra: aquesta determinarà el preu d‟abonament 
després d‟anar el Contractista. La seua decisió serà de 
compliment obligatori excepte que estant dintre del termini, el 
Contractista prefereix acabar-la o refer-la arreglo a condicions i 
sense excedir-se del termini. 
 
 
 
5. CONTRADICCIONS, OMISIONS I ERRORS. 
 
 
En el cas de contradicció entre Plànols i Plec de 
Condicions Tècniques Particular, preval el prescrit en aquest 
últim, sempre i quan, i a judici del Director, quedi suficientment 
definida la unitat d‟obra corresponent. 
 
La omissió o descripció incompleta o errònia d‟alguna 
operació de patent necessitat per a dur a terme el Projecte, no 
eximeix a la contracta de realitzar l‟anomenada operació com si 
figurés completa i correctament descrita. 
 
Obligatòriament, les contradiccions, omissions i errors, 
que s‟adverteixen en aquests documents pel Director o el 
Contractista deuran reflectir-se en l‟Acta de Replanteig. 
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6. DISPOSICIONS GENERALS. 
 
 
6.1. Legislació aplicable. 
 
El contractista s‟obliga al compliment de: 
 
- Les lleis vigents, o que pogueren dictar-se durant 
l‟execució de les obres, en matèria laboral o social. 
- La legislació de Contractes amb l‟Estat i Corporacions 
Locals. 
- Les disposicions d‟aquest Plec de Condicions 
Facultatives. 
- Els Plecs de Condicions Particulars i Econòmiques que 
s‟estableixen per a la contractació d‟aquestes obres. 
- Les disposicions que dictarà la Direcció d‟Obra durant 
l‟execució de la mateixa, sempre que no es separi de la 
tècnica general del Projecte o estigues en contradicció 
amb aquest o altres Plecs de Condicions. 
 
 
6.2. Termini d’execució. 
 
El termini d‟execució del present projecte s‟estableix en 1 
(un) mes, contades a partir de la data d‟inici dels treballs. 
 
 
6.3. Permisos i llicències. 
 
La contracta deurà obtenir tots els permisos i llicències 
necessàries per a l‟execució de les obres. 
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6.4. Planin de l’obra. 
 
L‟empresa adjudicatària presentarà un Planin de l‟Obra al 
Director, signat pel representant qualificat de l‟empresa en l‟obra, 
dintre del termini reglamentari abans del començament de les 
obres, amb l‟objectiu de que pugi estudiar-se per la Direcció de 
l‟Obra. Aquest planin deurà contemplar l‟estudi de la mà d‟obra i 
de la maquinaria disponible durant el termini d‟execució dels 
treballs. 
 
 
6.5. Recepció provisional. 
 
A la recepció de les obres al seu acabament, concorrerà 
un facultatiu designat per l‟Administració, representant d‟aquesta, 
el facultatiu encarregat de les obres i el contractista assistit, si ho 
estima oportú, del seu facultatiu. 
 
Si les obres es troben en bon estat i arreglo amb les 
prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per 
l‟Administració contractant i representant d‟aquesta les donarà 
com a rebudes, fent-se la corresponent acta i començant 
aleshores el termini de garantia, que per a les obres del present 
projecte es fixa en un any. 
 
 
6.6. Recepció definitiva. 
 
Dins del termini de quinze dies anteriors a l‟acompliment 
del termini de garantia, el director facultatiu de l‟obra, d‟ofici o a 
instància del contractista, redactarà un informe sobre l‟estat de 
les obres. Si aquest fora favorable, el contractista quedarà 
revelat de tota responsabilitat, excepte el disposat en l‟article 148 
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del 'Text Refós de la Llei de Contractes’, procedint-se a la 
devolució de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu 
cas, al pagament de les obligacions pendents, aplicant-se a 
aquest últim el disposat en l‟article 99.4.  
 
En el cas de que l‟informe no fora favorable i els defectes 
observats foren deguts a deficiències en l‟execució de l‟obra i no 
a l‟ús de lo construït, durant el termini de garantia, el director 
facultatiu procedirà a dictar les instruccions oportunes al 
contractista per a la deguda reparació de lo construït, concedint-li 
un termini durant el qual continuarà encarregat de la conservació 
de les obres, sense dret a rebre cap quantitat per ampliació del 
termini de garantia. 
 
 
6.7. Despeses a càrrec del contractista. 
 
Seran a compte del contractista totes les despeses de: 
 
- Neteja i policia de l‟obra, tant durant l‟execució com 
durant l‟acabament i entrega. 
- Protecció i segurs de l‟obra en execució. 
- Liquidació i retirada, en cas de rescissió de contracte, en 
qualsevol causa i moment. 
- Replanteig, anàlisi, proves, etc., que s‟especifiquen en 
els capítols anteriors del Plec. 
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a 
dipòsits de materials o maquinaria. 
- Despeses de subministres, col·locació i conservació de 
senyals de tràfic i altres recursos que proporcionen 
seguretat a dintre de les obres. 
- Despeses de materials rebutjats i correcció de 
deficiències observades i posades de manifest pels 
corresponents assajos i proves. 
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6.8. Representant de l’empresa en l’obra. 
 
Abans de donar començament a les obres, l‟empresa 
designarà un representant en l‟obra. 
 
En cada tall hi haurà un responsable o encarregat de grup, 
que dirigirà els treballs i tindrà també la titulació de capatàs 
(oficial de primera forestal).  
 
 
6.9. Llibre d’ordres. 
 
Les ordres per a l‟execució de les obres es realitzaran per 
escrit en el Llibre d‟Ordres, que s‟obrirà al començament de les 
mateixes. 
 
 
6.10. Condició final. 
 
Serà d‟obligat acompliment tot el que es disposa en 
aquest Plec de Prescripcions Tècniques i les ordres per a 
l‟execució del Projecte de Direcció Facultativa. Serà també 
d‟obligat acompliment tot el que es disposa en el Plec de 
Clàusules Generals per a la Contractació d‟Obres de l‟Estat, així 
com en la Llei de Contractes de l‟Estat i el seu Reglament. 
 
 
 
Pedreguer, juny 2014. 
 
l‟Enginyer Tècnic Forestal. 
Josep Puigcerver Mut 
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PREUS UNITARIS 
      
      Codi Unitat Mà d'obra Quantitat Preu Preu unitari 
   
   MO1 h. Oficial de primera forestal 1 19,00 € 19,00 € 
MO2 h. Manobre 1 17,00 € 17,00 € 
  Total preu unitari mà d'obra (MdO): 36,00 € 
      Codi Unitat Transport i muntatge dels 
materials  Quantitat Hora   MdO Preu unitari 
      TM h. Transport i muntatge dels materials  1 36,00 € 36,00 € 
        Excavació a cel obert per mitjans manuals i 
fixació d'elements. Hora   MdO Preu unitari 
      EF1 h. Excavació d'un peu  1 36,00 € 36,00 € 
EF2 h. Excavació de dos peus  2 36,00 € 72,00 € 
      Codi Unitat Materials fixació Quantitat Import per peu Total 
   
    u. Materials per a la fixació 
d'elements format per formigó 
en la proporció 1 ciment x 2 
sorra x 3 grava més les garres. 
49 2,08 € 101,92 € 
 
       Total projecte: Unitats Preu Total 
 u. Sac de 25kg de ciment 
12,25 3,67 € 44,96 € 
 u. Sac de 25kg de sorra 
24,5 0,58 € 14,21 € 
 u. Sac de 25kg de grava 
36,75 0,63 € 23,15 € 
 u. Garres d'acer galvanitzat 196 0,10 € 19,60 € 
         Unitats Import per peu Preu unitari 
MF1 u. Materials d'un peu 1 2,08 € 2,08 € 
MF2 u. Materials de dos peus 2 2,08 € 4,16 € 
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PREUS UNITARIS 
         
   Codi Unitat Elements Quantitat Preu unitari 
    
   EL1 u. Senyal de seguiment, d’alumini tipus 
“sandwinch” compacte, amb forma de 
rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 
1 20,00 € 
    
  EL2 u. Senyal d’indicació, d’alumini tipus 
“sandwinch” compacte, amb forma de 
rectangular acabada amb fletxa  de 22 
cm d’amplària per 61 cm de longitud. 
Amb la seua retolació corresponent. 
1 30,00 € 
    
   EL3 u. Pal de seguiment/d'indicació de 
20x22x250 cm. De fusta tractada per a 
exteriors. 1                    40,00 €  
 
      EL4 u. Panell informatiu de 250 cm d’altura de 
fusta tractada per a exterior, amb dos 
postes de subjecció, amb una estructura 
en forma de teulat de 180x60 cm a dos 
aigües. Amb unes dimensions mínimes 
per albergar el panell informatiu de 70 
cm d’alt per 100 cm de llarg. Amb la seua 
retolació corresponent. 
1 1.200,00 € 
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PREUS Nº1 
      1. SENYALITZACIÓ DE LES RUTES 
 
      Codi Unitat Descripció Preu en lletra Preu en xifres 
      1.1 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal de
seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta tractada per a exteriors. 
Amb una senyal de seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua retolació 
corresponent. 
 
  
Cent trenta-quatre euros amb huit cèntims 134,08 €
1.2 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal de 
seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta tractada per a exteriors. 
Amb dos senyals de seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua retolació 
corresponent. 
 
    
Cent cinquanta-quatre euros amb huit cèntims            154,08 €  
1.3 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal de 
seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta tractada per a exteriors. 
Amb  tres senyals de seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua retolació 
corresponent. 
 
    
Cent setanta-quatre euros amb huit cèntims         174,08 €  
1.4 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal de 
seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta tractada per a exteriors. 
Amb una senyal de seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangle de 30 x 30 cm i una senyal d'indicació, 
d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, amb forma de rectangular acabada 
amb fletxa  de 22 cm d‟amplària per 61 cm de longitud. Amb la seua 
retolació corresponent. 
 
    
Cent seixanta-quatre euros amb huit cèntims         164,08 €  
1.5 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació del panell informatiu de 250 
cm d‟altura de fusta tractada per a exterior, amb dos postes de subjecció, 
amb una estructura en forma de teulat de 180x60 cm a dos aigües. Amb 
unes dimensions mínimes per albergar el panell informatiu de 70 cm d‟alt 
per 100 cm de llarg. Amb la seua retolació corresponent. 
 
    
Mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb setze cèntims     1.384,16 €  
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PREUS Nº2 
      1. SENYALITZACIÓ DE LES RUTES 
   
      Codi Unitat Descripció de la unitat d'obra Quantitat Preu unitari Import 
      1.1 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació 
de pal de seguiment/d'indicació de 20x22x250 
cm. De fusta tractada per a exteriors. Amb 
una senyal de seguiment, d‟alumini tipus 
“sandwinch” compacte, amb forma de 
rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 1 134,08 €      134,08 €  
TM h. Transport i muntatge dels materials  1 36,00 €        36,00 €  
EF1 h. Excavació d'un peu  1 36,00 €        36,00 €  
MF1 u. Materials d'un peu 1 2,08 €         2,08 €  
EL3 u. Pal de seguiment/d'indicació  1 40,00 €        40,00 €  
EL1 u. Senyal de seguiment 1 20,00 €        20,00 €  
      
      1.2 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació 
de pal de seguiment/d'indicació de 20x22x250 
cm. De fusta tractada per a exteriors. Amb 
dos senyals de seguiment, d‟alumini tipus 
“sandwinch” compacte, amb forma de 
rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 1      154,08 €         154,08 €  
TM h. Transport i muntatge dels materials  1 36,00 €        36,00 €  
EF1 h. Excavació d'un peu  1 36,00 €        36,00 €  
MF1 u. Materials d'un peu 1 2,08 €         2,08 €  
EL3 u. Pal de seguiment/d'indicació  1 40,00 €        40,00 €  
EL1 u. Senyal de seguiment 2 20,00 €        40,00 €  
      
      1.3 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació 
de pal de seguiment/d'indicació de 20x22x250 
cm. De fusta tractada per a exteriors. Amb  
tres senyals de seguiment, d‟alumini tipus 
“sandwinch” compacte, amb forma de 
rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 1      174,08 €         174,08 €  
TM h. Transport i muntatge dels materials  1 36,00 €        36,00 €  
EF1 h. Excavació d'un peu  1 36,00 €        36,00 €  
MF1 u. Materials d'un peu 1 2,08 €         2,08 €  
EL3 u. Pal de seguiment/d'indicació  1 40,00 €        40,00 €  
EL1 u. Senyal de seguiment 3 20,00 €        60,00 €  
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1.4 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació 
de pal de seguiment/d'indicació de 20x22x250 
cm. De fusta tractada per a exteriors. Amb 
una senyal de seguiment, d‟alumini tipus 
“sandwinch” compacte, amb forma de 
rectangle de 30 x 30 cm i una senyal 
d'indicació, d‟alumini tipus “sandwinch” 
compacte, amb forma de rectangular acabada 
amb fletxa  de 22 cm d‟amplària per 61 cm de 
longitud. Amb la seua retolació corresponent. 1      164,08 €         164,08 €  
TM h. Transport i muntatge dels materials  1 36,00 €        36,00 €  
EF1 h. Excavació d'un peu  1 36,00 €        36,00 €  
MF1 u. Materials d'un peu 1 2,08 €         2,08 €  
EL3 u. Pal de seguiment/d'indicació  1 40,00 €        40,00 €  
EL1 u. Senyal de seguiment 1 20,00 €        20,00 €  
EL2 u. Senyal d‟indicació 1 30,00 €        30,00 €  
      
      1.5 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació 
del panell informatiu de 250 cm d‟altura de 
fusta tractada per a exterior, amb dos postes 
de subjecció, amb una estructura en forma de 
teulat de 180x60 cm a dos aigües. Amb unes 
dimensions mínimes per albergar el panell 
informatiu de 70 cm d‟alt per 100 cm de llarg. 
Amb la seua retolació corresponent. 1   1.384,16 €      1.384,16 €  
TM h. Transport i muntatge dels materials  1 36,00 €        36,00 €  
EF2 h. Excavació de dos peus  2 72,00 €      144,00 €  
MF2 u. Materials de dos peus 1 4,16 €         4,16 €  
EL4 u. Panell informatiu 1 1.200,00 €   1.200,00 €  
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AMIDAMENTS 
1. SENYALITZACIÓ DE LES RUTES 
Codi Unitat Descripció Mesura 
1.1 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal 
de seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta 
tractada per a exteriors. Amb una senyal de 
seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 35 
1.2 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal 
de seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta 
tractada per a exteriors. Amb dos senyals de 
seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 8 
1.3 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal 
de seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta 
tractada per a exteriors. Amb  tres senyals de 
seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 1 
1.4 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal 
de seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta 
tractada per a exteriors. Amb una senyal de 
seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangle de 30 x 30 cm i una senyal 
d'indicació, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, 
amb forma de rectangular acabada amb fletxa  de 22 
cm d‟amplària per 61 cm de longitud. Amb la seua 
retolació corresponent. 3 
1.5 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació del 
panell informatiu de 250 cm d‟altura de fusta tractada 
per a exterior, amb dos postes de subjecció, amb una 
estructura en forma de teulat de 180x60 cm a dos 
aigües. Amb unes dimensions mínimes per albergar el 
panell informatiu de 70 cm d‟alt per 100 cm de llarg. 
Amb la seua retolació corresponent. 1 
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PRESSUPOSTOS PARCIALS 
       1. SENYALITZACIÓ DE LES RUTES 
Codi Unitat Descripció Mesura Preu  Total 
       1.1 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal de 
seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta 
tractada per a exteriors. Amb una senyal de 
seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, amb 
forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 
35 134,08 € 4.692,80 € 
       1.2 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal de 
seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta 
tractada per a exteriors. Amb dos senyals de 
seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, amb 
forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 
8 154,08 €  1.232,64 € 
       1.3 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal de 
seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta 
tractada per a exteriors. Amb  tres senyals de 
seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, amb 
forma de rectangle de 30 x 30 cm. Amb la seua 
retolació corresponent. 
1 174,08 €  174,08 € 
       1.4 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació de pal de 
seguiment/d'indicació de 20x22x250 cm. De fusta 
tractada per a exteriors. Amb una senyal de 
seguiment, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, amb 
forma de rectangle de 30 x 30 cm i una senyal 
d'indicació, d‟alumini tipus “sandwinch” compacte, amb 
forma de rectangular acabada amb fletxa  de 22 cm 
d‟amplària per 61 cm de longitud. Amb la seua retolació 
corresponent. 
3 164,08 €  492,24 € 
       1.5 u. Subministrament, transport, muntatge i fixació del panell 
informatiu de 250 cm d‟altura de fusta tractada per a 
exterior, amb dos postes de subjecció, amb una 
estructura en forma de teulat de 180x60 cm a dos 
aigües. Amb unes dimensions mínimes per albergar el 
panell informatiu de 70 cm d‟alt per 100 cm de llarg. 
Amb la seua retolació corresponent. 
1 1.384,16 €  1.384,16 € 
       
    
TOTAL 7.975,92 € 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 
1. SENYALITZACIÓ DE LES RUTES 7.975,92 € 
     
TOTAL 7.975,92 € 
Ascendeix el pressupost d'execució material a un import de: 
 Set mil nou-cents setanta-cinc euros amb noranta-dos cèntims 
       
    
Pedreguer, juny 2014 
    
l‟Enginyer Tècnic Forestal: 
    
Josep Puigcerver Mut 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
       1. SENYALITZACIÓ DE LES RUTES 7.975,92 € 
Pressupost d'execució material 7.975,92 € 
13% despeses generals 1.036,87 € 
6% benefici industrial 478,56 € 
  
    
9.491,34 € 
21% IVA 1.993,18 € 
Pressupost d'execució per contracta  11.484,53 € 
       Ascendeix el pressupost d'execució per contracta a un import de: 
Onze mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-tres cèntims 
       
       
    
Pedreguer, juny 2014 
       
       
    
l‟Enginyer Tècnic Forestal: 
    
Josep Puigcerver Mut 
 
 
